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Umowa zostala zarejestrowana

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANEN Centralnym Rejestrze Umow

Gminy Tluszcz

NR IR.272.58.2019 [l T Y — -

zawarta 30 kwietnia 2019 r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedziba w Ttuszczu, ul. Warszawska
10, 05-240 Tiuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza
Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Tomaszem Otdakiem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg Ustugi Remontowo-Budowlane
Tomasz Otdak z siedzibg w Ttuszczu (05-240) przy ul. Piastowskiej 32 bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP:
7621431935, REGON: 141880552, zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.1.2019 zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest Budowa ulicy Zasobnej od km 0+065 do km O+ 115 w ramach
zadania pn.:

Budowa ulicy Zasobnej (F. Sotecki Chrzesne 5000,00 zt),
Budowa ulicy Zasobnej.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét w
zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamadwienia i dokumentacjg projektowa.

3. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w:

1) opisie przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacji projektowej;
zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych Polskich Norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

1) inz. Marcin Mtynarski posiadajgcy uprawnienia nr MAZ/0501/WBD/15 do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robot, jak rowniez za ich statg sprawnosc techniczna.

4. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez

organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, L(/\



Nr postepowania: ZP.271.1.1.2019

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
§3

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego, prowadzic
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej p. Mariusz Korycirski.

2. Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecer i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej.

4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robét, ktére nie sg objete przedmiotem zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac¢ Zamawiajacego.

§4

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia. Wykonawca nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom zadnej czesci zamowienia.
Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnieri do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajacy moze zadac
dodatkowych dokumentéw.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcow jak za wiasne.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcdéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

6. Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda
(o ile s3 juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

7. lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

8. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia
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10.
11.

12.

13:

14.

15.

16.

17.

18.

oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczeristwa na terenie robét lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zada¢ usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikow zostang oni usunieci z terenu robét w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 24) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajagcej wymagan okres$lonych w
SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapfaty jest dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 6 niniejszej
umowy. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zada¢ dodatkowych dokumentdw.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przedfozy
nowa propozycje, uwzgledniajagca uwagi Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z uméw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé
jakichkolwiek robdt na terenie robot.

M

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytufu(ﬂh d/r\‘/
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19:
20.

21.

22;

23.

1) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegélnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§5
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:
1) p. Tomasz Otdak
Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 i 2 w osobach:
1) Urszula Kalinowska — p.o. Kierownika Wydziatu Inwestycji i Rozwoju,
2) Piotr Gotos — gtéwny specjalista ds. infrastruktury drogowe;j.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytacznie wyrobodw,
materiatéw oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robot wszelkie urzgdzenia z
terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzgdzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych

materiatéw i urzagdzen.
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. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg,

obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego i nadzoru
inwestorskiego.

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzeri oraz
z Dokumentacja i odnosnymi przepisami branzowymi.

W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwiazan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnied wynikajacych z
obowigzujgcych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw

pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robét podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie rob6t w sposéb zgodny z obowigzujacymi

przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepisow przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji rob6t (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate z

winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

4)

5)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na witasny koszt placu budowy/placu robét i zaplecza

wraz z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i

zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego

i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robét,

organizacja na witasny koszt ochrony mienia na terenie robdét do dnia koricowego odbioru robot,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdét do dnia

koricowego odbioru robdt,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot
projektow czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentow w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzadcow drog i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia pasow

stosowne noty.

drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajacM‘
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robét zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestoréw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem

objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robét,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej

organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji

ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz

odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wiasciwych zarzadcéw drég, terendw i
obiektdw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy

czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robét nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. g) przez

ich wtasciwych zarzadcow.
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzeri prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w spos6b niezagrazajacy bezpieczeristwu 0séb i mienia,
podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatai. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatari Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,
utylizacja na wiasny koszt odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wiasny koszt wiaéciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegélnymi. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie,
okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzér techniczny
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,
zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badar laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,
wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
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14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz

Zamawiajacemu,

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoécig dziennika budowy oraz przechowywanie z

nalezytg starannoscia Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego,

przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz

uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgfaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét

zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,

zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru

kazdego elementu robdt, zgodnie z § 10,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robdt objetych przedmiotem zamdwienia wraz z

dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.

przywrocenie na wlasny koszt do stanu pierwotnego terenu robét wraz z usunieciem szkéd

spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robét, w terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, uprawnien

budowlanych kierownika budowy oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej

izby samorzgdu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem przez

Wykonawce),

przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu

podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

pisemne zgfaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczyé kazdorazowo projekt umowy z

podwykonawcy, okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy

podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielko$ci,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki ptatnoéci — termin ptfatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowiazanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci O$wiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr
2 do Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz O$wiadczenie
podwykonawcy bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.
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25) prowadzenie robét w sposéb mato uciazliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspotpracy z
Zamawiajgcym.
26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancii i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
§8
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Dokumentacji,
2) przekazanie dziennika budowy (jesli dotyczy),
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (jesli dotyczy),
- 4) przystapienie do odbioru koricowego robét,
5) zaptata umoéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9
1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 7 pkt 5).
Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 30 sierpnia 2019r.

§10
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robat:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koricowy.
2. Odbidr koricowy:
1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego wyznacza Zamawiajacy.
2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego.
3) W odbiorze koricowym moga braé udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

3. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
7.art. 22 nkt 7 Prawa Riidow| e ——————t————————t——————n. - 7' = cobat

zgodnis,,

pomocg podwykonawcow,
2) protokotéw odbioru robdt sporzgdzonych pomiedzy Wykonawcy a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czes¢ zamowienia objetego niniejszg

umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
3) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.
5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, a w
szczegoélnosci:
4) protokoty badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,
5) niezbedne wyniki badan laboratoryjnych i terenowych ,
6) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna, przyjetg do wiasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (o ile bedzie wymagana)
w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
6. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych: r)/\
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1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) zakoriczenie czynnos$ci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust.4,

3) w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego robét.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgdac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§11
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
formularzu ofertowym, ustalone na kwote wraz z podatkiem VAT 43 717,28 zt brutto (stownie:
czterdziesci trzy tysigce siedemset siedemnascie ztotych 28/100), w tym cena netto: 35 542,00 zt
oraz 23 % podatku VAT w wysokosci 8 174,78 zt.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajgcych
ze szczegdtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z
wartoscig materiatow i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robét i ustug wynikajgcych z§ 61§ 7
niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
wykonania robét zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

§12

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie faktury koricowej
Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koficowego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT
winien dotgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty
wynikajgce z faktur wystawionych przez podwykonawcdéw oraz oryginaty o$wiadczer wszystkich
podwykonawcdw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzér o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 .
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10.

11.

niniejszej umowy réwna podwadjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczers z podwykonawcami potwierdzonego w szczegélnosci prawomocnym wyrokiem sgdu lub
potwierdzeniem dokonania zapfaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 7, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci zawartych z nimi umow moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy.

. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentéw

okreslonych w ust. 2, w tym prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu. Ztozenie faktury
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bez wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z niniejsza umowg dokumentow nie powoduje
powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w
terminie liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich zatacznikéw do faktury.

13. Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy nr

14, Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robét najpozniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajacym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i
terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.

16. Za date zapfaty uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

18. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoéci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani
dokonywac potrgcen.

§13
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty na 48 miesiecy.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.

3. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastapi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajacego moze by¢
wydtuzony.

§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot
oraz dostarczonych materiatéw i urzadzer, w terminie 48 miesiecy od dnia podpisania protokotu
koricowego wykonania robdt przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnier z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwaranciji.

4. Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowiazywania
gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.

§15

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem m

niewaznosci.

§16 }/

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy: W
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy,

zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 niniejszej umowy,

zachodza okolicznosci, skutkujgce naruszeniem § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wiasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

saistniata istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panistwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomoéci o tych okolicznosciach stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowieri publicznych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1-6 w terminie 30 dni
od daty zajécia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

§17

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstapieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego

protokét inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dziert odstgpienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§18

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreélonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

3) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokoéci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

5) za kazda nieterminowy zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri opdZnienia, liczony od nastgpnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

Kpﬁ“
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6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoséci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robét przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11) za nieprzedtozenie w wymaganym terminie dokumentow, o ktérych mowa w §10 ust. 5 w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

12) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejsze;] umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez
koordynatora,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,3 %
wartosci brutto robét objetych ta gwarancja lub rekojmig za kazdy dzien zwtoki potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajacemu przewyizszajgce kwote wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznosci Wykonawcy, zostang

wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
uregulowania.

3. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§19

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakdw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzeri, technologii i
materiatéw potrzebnych przy realizacji robét.

1.

2,

§20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznogci, niemozliwych do przewidzenia 'w chwm jej
zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji pewodUJacych
koniecznos¢:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,

b) przerwami w realizacji robét przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,
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c) przerwami w realizacji robot spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dafo sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwiazari technologicznych i materiatowych,

3) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

4) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

6) zmiany podwykonawcy = w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

7) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedfozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

8) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie zaméwienia, w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy realizacja czeéci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

10) zmiany przepiséw prawa majacych wpltyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§21
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umow w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
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