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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.1  
Punkt: 3  
W ogłoszeniu jest: 2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby 
spełniające poniższe wymogi: 1) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy 
posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy, w tym w realizacji co najmniej: - 2 inwestycji polegających na budowie sieci 
wodociągowej o długości nie krótszej niż 2,5 km, każda z inwestycji - co najmniej 2 
inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie krótszej niż 2,5 
km wraz z montażem i rozruchem technologicznym pompowni ścieków, każda z inwestycji. 
oraz posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 2) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót 
posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy/ robót oraz posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 3) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót posiadająca co 
najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót, oraz 
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posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę 
wielu funkcji (osoby wymienione w ppktach 1) – 3) w kilku branżach, pomimo posiadania 
odpowiednich uprawnień. Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane 
są uprawienia budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane 
zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 
dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 1015 o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 poz. 65). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki 
określone w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. z 2014 poz. 1946). W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość osób 
skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego sumuje się.  
W ogłoszeniu powinno być: 2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia 
przez osoby spełniające poniższe wymogi: 1) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika 
budowy posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej: - 2 inwestycji polegających na budowie 
sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 2,5 km, każda z inwestycji - co najmniej 2 
inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie krótszej niż 2,5 
km wraz z montażem i rozruchem technologicznym pompowni ścieków, każda z inwestycji. 
oraz posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 2) 1 osoba do 
pełnienia funkcji kierownika robót posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie 
zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót oraz posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót 
posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy/robót, oraz posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia 
przez jedną osobę wielu funkcji (osoby wymienione w ppktach 1 – 3 w kilku branżach, 
pomimo posiadania odpowiednich uprawnień. Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od 
których wymagane są uprawienia budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia 
budowlane nadane zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 
odpowiednim zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 o 
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające 
warunki określone w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. z 2014 poz. 1946). W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość osób 
skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego sumuje się.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, które będą mogły być dokonane z powodu 
zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1) 
zmiany terminu realizacji umowy wywołaną: a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór 
Budowlany, b) przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnymi od 
Wykonawcy, c) przerwami w realizacji robót spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi 
odnotowanymi w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie może powoływać się na 
czynniki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku. d) nieprzewidzianymi 
czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy – 
niezależnymi od woli stron, 2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, 
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań 
technologicznych i materiałowych, 3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 4) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem 
zakresu robót, 5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawującej nadzór, 6) zmiany danych 
identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 7) zmiany 
podwykonawcy – w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, 8) jeżeli Wykonawca w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami 
dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu 
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę, 9) gdy zajdzie konieczność zmiany 
podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 10) w przypadku gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej 
umowy stanie się niekorzystna dla interesu Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, 11) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji przedmiotu 
umowy w tym zmiany stawki podatku VAT, 3. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian 
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
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wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 
technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy 
wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót 
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) 
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie 
Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności 
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) 
konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 PrBud, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. Jeżeli 
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Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie pkt ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy 
na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 7. Wniosek, o 
którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, wszelkich innych dokumentów 
wymaganych Umową, informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca 
zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do 
kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia 
dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest 
zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o 
której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 
12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 
żądania zmiany. 13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, 
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane 
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w 
drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,  
W ogłoszeniu powinno być: Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony mają prawo do zmiany umowy w 
następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki 
realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę 3. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres 
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone 
dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
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przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w 
jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność 
wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią 
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 
nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) 
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie 
Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności 
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) 
konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 PrBud, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
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rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. Jeżeli 
Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej 
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 7. Wniosek, o którym mowa 
w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 
danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, 
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca zobowiązany jest do 
bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na 
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której 
mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na 
żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 12. W terminie 14 dni roboczych od 
dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz z propozycją wyceny robót i 
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, 
i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13. W 
terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, 
pod rygorem nieważności, 15. Zmianę umowy stanowi: 1) zmiana rachunku bankowego 
Wykonawcy, 2) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. W razie 
wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) 
danych rejestrowych,  
 


