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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT– część 
ogólna. 
 

1. Wstęp 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” 

(ST) są wymagania dotyczące budowy i odbioru robót budowlanych związanych 

z inwestycją p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości 

Postoliska” za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań 

jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznych 

Podstawę opracowania stanowią: 

a) Umowa z Inwestorem 

b) Dokumentacja projektowa na wykonanie przedszkola 

c) Wizja lokalna i pomiary z natury 

d) Konsultacje i ustalenia z Inwestorem 

e) Przepisy Prawa budowlanego 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 

dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Specyfikacja Techniczna 

uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa. 

Określenia podstawowe 

Najważniejsze oznaczenia i skróty 

ST – specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

PZJ – program zapewnienia jakości 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

PN – Polska Norma 

ZN – Zakładowa Norma 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 

techniczną.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

Dziennik budowy – oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 

budowy zgodnie z polskim prawem budowlanym, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba reprezentująca Inwestora, wydająca kierownikowi budowy 

polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i 

urządzeń technicznych. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych załączników. Wpisy w Książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Materiały – wszelkie materiały budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przetargowa dokumentacja techniczna – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich końcowego 

odbioru. 

 

 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości Postoliska” 

3. 



W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia 

odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją robót. 

Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy, w terminie i na warunkach określonych 

w Umowie, teren budowy oraz następujące dokumenty: 

Pozwolenie na budowę 

Dokumentację projektową 

Dziennik budowy 

Księgę obmiarów 

Specyfikację techniczną 

Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki techniczne, obliczenia i inne niezbędne 

dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy, dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, do 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, 

ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór może zaakceptować 

takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny umownej. 
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Zabezpieczenie obiektu budowy w robotach budowlanych. 

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. 

O ile zajdzie taka potrzeba przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robót. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, 

zadaszenia przejść, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 

Wszystkie znaki, zadaszenia i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie 

ofertowej. 

Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony 

w cenie ofertowej. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowany pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót nastąp 

w/w uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie lub inne odnośne dokumenty. 

Tablice na czas budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest ustawić i utrzymywać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. Tablica informacyjna winna być wykonana według 

obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane. 

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowaniu terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określonymi przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

2. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

szczegółowe w czasie postępu robót. 

Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru jest obowiązany: 

w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną, 

udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania. 

1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 

Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót budowlanych i były dostępne do kontroli prze Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej na dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

nadzoru.     

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny  

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

„Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości Postoliska. 

8. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważane kwestie. 

Polecenie Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

b) część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

zaświadczenie stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 

oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi nadzoru. 

Materiały dla których konieczne są atesty będą określone przez Inspektora nadzoru. Kopie 

atestów powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te 

materiały lub urządzenia i sprzęt które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa – wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

c) Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętu. 
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W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie ze ST powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bez wątpliwości 

potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami  ciąży na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden za drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy o przyczyny przerw 

w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

      i ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

      projektowej, 

    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

      wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

      badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia ich lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie, 

dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze). 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ustaloną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym poświadczeniu przez Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów wpisywane są do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Urządzenia i 

sprzęt będą posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. Odbiór robót i dostawy 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu – zakończone elementy robót, 

c) dostawy i urządzenia, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze występują 

odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót przyjęcia dokumentów (nie 

później niż 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót). 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny 

jakościowej wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonywania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację projektową, 

b) Specyfikacje techniczne, 

c) Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonanie jego zaleceń, 

d) Receptury i ustalenia technologiczne, 

e) Dziennik budowy i Księgi obmiarów, 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych, 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi, 
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h) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty, 

i) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany ma podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika 

zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 

9. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą 

obejmować: 

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie  

należy wliczać podatku VAT. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki 

określone w w/w dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie 
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10. Przepisy związane 

Akty prawe 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze akty prawne: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004r. Nr 202, poz.2072 i z 2005r. Nr 75, poz. 664), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 

z 2003r. Nr 80 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 

881), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953), 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 

627). 

 

Normy i normatywy 

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – 

oznaczenie podstawowych wielkości 

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na 

rysunkach. 

PN-60/B-01030 Projekty budowlane oznaczenia graficzne materiałów 

budowlanych 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru 

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków. Wymagania i obliczenia 

PN-91/B-02023 Izolacja cieplna warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe wymagania i badania 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne terminologia i klasyfikacja 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-90/B-30020 Wapno 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 

stali odpornej na korozję. Część 1:Stal 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 

stali odpornej na korozję. Część 3:Stal odporna na korozję 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej odpornej na korozję, układanych na ciągłym 

podłożu 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne kruszywa skalne podział, nazwy 

i określenia 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne piaski i żwiry filtracyjne wymagania 

techniczne 

PN-70/H-92243 Walcówka i pręty do zbrojenia betonu 

PN-74/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 

PN-EN-196-1 Metody badania cementu-Oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN-196-2 Metody badania cementu-Analiza chemiczna cementu 

PN-EN-196-3 Metody badania cementu-Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 

PN-70/M-5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym 

i kwadratowym 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
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Definicje i wymagania 

PN-85/B-09500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych 

PN-EN 13163;2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-6-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacji. 

 

Inne dokumenty odniesienia 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie, 

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych, 

Inne opracowania specjalistyczne. 

Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych oraz niniejszej 

ST należy traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą 

być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry 

i właściwości nie mogą być gorsze od wymienionych w projektach i ST. 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej „Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych” (ST) są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego robót 

budowlanych 

związanych z - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości 

Postoliska” 

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Organizacja placu i zaplecza budowy 

Plac budowy stanowi teren wokół budynku. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje 

zaplecze socjalne i magazynowe. 
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Projekt organizacji placu budowy i robót przygotowuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 

Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym roboty te będą wykonywane a w szczególności: 

Ogrodzić plac budowy 

Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego przy wykonywaniu robót oraz oświetlania 

placu budowy 

Wydzielić dla pracowników pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy 

Przygotować środki transportu poziomego i pionowego 

Drogi dojazdowe na teren placu budowy powinny mieć formalne pozwolenie z 

korzystania z istniejących dróg wewnętrznych 

Pomosty robocze zapewniające wygodną i bezpieczną pracę 

Zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię składowania przyobiektowego 

Zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu na wypadek pożaru 

Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być montowane na trwałych 

elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem 

Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach 

zawartej umowy. 

Składowanie i przechowywanie materiałów i wyrobów na placu budowy 

Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinno nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu 

przykrycia dachem. Teren powinien być oświetlony i ogrodzony. Składowanie materiałów 

budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegających ich uszkodzeniu. Materiały 

należy zabezpieczyć przed kradzieżą. Przy składowaniu należy przestrzegać uwag 

producenta (PN lub PB) lub świadectw – wymagań określonych przez producenta. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przez pracownika posiadającego niezbędne 

kwalifikacje. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub zdobywania materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła spełniają wymagania OST. 

 

2. ROBOTY BETONOWE kod CPV 45262300-4, 45262311-4 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego 

inwestycji p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości 

Postoliska” 

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z robotami betonowymi. 
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Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek 

betonowych i betonów zwykłych w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych 

mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji 

świeżego betonu. 

Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej 

i przemysłowego oraz innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii 

wykonania. 

Nie dotyczą one betonów stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, 

mostowym, energetycznym i innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych. 

Dokumentacja techniczna 

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadającym normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego 

składnika wystawił zaświadczenie o jakości. 

2. Mieszanka betonowa powinna być wykonana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 

podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 

zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między 

wykonawcą robót a projektantem. 

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę 

robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania 

odmiennej receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być 

przechowywana oraz dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 

odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 

prowadzony. 

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji 

należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na okresy poniżej +50C i powyżej +250C. Dane te powinny być 

odnotowane w dzienniku betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub 

w dzienniku budowy. 

7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu 

powinna być opracowana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących 

transportu i układania mieszanki betonowej, jej zagęszczania i pielęgnacji. 
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8. Nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu sporządza się protokoły okresowego sprawdzania 

wbudowanych betonów, przeprowadzonego przez placówki naukowo-badawcze zajmujące 

się stosowaniem betonów w budownictwie, wraz z oceną jakości mieszanki betonowej 

i prawidłowości parametrów technicznych stwardniałych betonów. 

Domieszki i dodatki 

1. Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki 

betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę 

właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają 

wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną 

placówkę naukowo-badawczą. 

2. Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub 

dodatków należy za każdym razem sprawdzić doświadczalnie. 

3. Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją 

producenta. Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą 

zarobową. 

4. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 

określonymi przez producenta. 

5. Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego 

betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem 

następujących zasad: 

a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu 

mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz 

większej urabialności niż beton kontrolny, 

b) użycie domieszki i zmniejszenie wskaźnika cementowo-wodnego oraz ograniczenie ilości 

wody zarobowej powoduje zwiększenie wytrzymałości betonu o takiej samej konsystencji 

jak beton kontrolny. 

6. Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje 

się w celu: 

uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie, zarówno w temperaturze 

normalnej, jak i przy obróbce cieplnej, 

złagodzenie warunków obróbki cieplnej, 

uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddanych obróbce cieplnej, 

zaoszczędzenie cementu lub energii cieplnej 

Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub 

wskaźnik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym 

zwiększeniem skurczu i pełzania betonów z domieszki przyspieszającymi twardnienie. 

Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat 

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonania betonów w okresie zimowym 

metodą zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej -150C. 

Dozowanie tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem. 
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Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszelkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp., 

wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego 

w miejscu przerwy roboczej, 

wykonanie wszelkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych szczelin 

dylatacyjnych, 

prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 

ustalających położenie armatury, itd., 

gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany 

w dzienniku budowy, w którym powinny być podane: 

data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 

części budowli, 

wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne 

dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 

powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 

warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości 

buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 

5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 

tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni stwardniałego betonu. 

Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach 

1. Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 

wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 

2. Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2, jak również o dowolnym przekroju 

z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane 

odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu 
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mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez 

sztychowanie. Dolna część słupa powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką 

betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięcia kruszywa o uziarnieniu 

większym niż 10 mm i wytrzymałości nie mniejszej niz przewidziana w projekcie. 

Przerwy w betonowaniu 

1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

w belkach i podciągach – w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

w słupach – w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta, 

przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się 

przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których 

wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie 

z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 

Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 

betonowania. 

Okres między ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

następnej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien 

być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 

zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników 

wpływających na jakość konstrukcji, jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 200C, 

czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 

i uprzednio ułożonego zbrojenia. 

W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 

deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 

wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się 

widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 

 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny: 

zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie, 

chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
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2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 

mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 

warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co 

najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich 

polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 

chwili jego ułożenia przy temperaturze +150C i wyżej, beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +50C betonu nie należy polewać, 

nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda do 

polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć 

odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

3. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości betonu. 

2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 

miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 

Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 

wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 

wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 

okres w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 

użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 

cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 

4. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5. Kontrola jakości – kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności 

z projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Odbiór robót 

Wszystkie betonowe roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

PN-EN 206 – 1 : 2003 Beton 

PN-EN 196 – 1 : 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196 – 3 : 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
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PN-EN 196 – 6 : 1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B – 30000 : 1996 Cement portlandzki. 

PN-88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B – 03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczenia. 

PN-EN 1008 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

PN-74/B – 06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

3. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH kod CPV 45262310-7 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego inwestycji p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w 

miejscowości Postoliska”  

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych ze zbrojeniem 

konstrukcji budowlanych. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

Wykonywanie robót zbrojarskich 

Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 

1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 

sposobu przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami 

mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 

20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i 

nie mniej niż średnica nominalna grubego pręta, 

50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 

Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna 

wynosić 30 mm i nie mniej niż średnica pręta. 
Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania 

pręty powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość między prętami 

poszczególnych warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta. 

W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy 

użyciu wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość między parami 

prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5d (średnica pręta) i nie mniej niż 30 mm. 

Kotwienie prętów zbrojenia i siatek 

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 

pomocą; odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 

poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego 

(garbowego). 
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Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 

znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 

haków podana jest w PN-99/B-03264. 

Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadku kotwienia prętów 

poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej powierzchni 

elementu o wysokości h >0,4 m wykonanego na placu budowy. 

Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 

obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne. 

Zasady łączenia prętów zbrojenia 

Zasady ogólne 

1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być 

spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spawania. 

2. Prętów ze stali klasy 34GS mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego, 

doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 

(garbowego). 

3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 

nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Połączenia na zakład 

1. Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 

2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojeniowych w elementach konstrukcji, 

których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. 

3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w 

stosunku do wymaganego na odcinku elementu. 

4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą, co najmniej długości zakotwienia 

wg PN- 99/B-03264. 

5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości 

podanych w PN-99/B-03264. 

6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 

7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut 

wiązałkowy goły żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony 

odpowiednimi spinaczami. 

Zgrzewanie elektryczne doczołowe prętów 

1. Połączenia zgrzewane elektrycznie doczołowo można wykonać z odcinków prętów o 

średnicy d >10 mm ze stali klasy 34 GS. 

2. Doczołowo mogą być zgrzewane odcinki prętów tego samego gatunku stali, w którym 

stosunek mniejszej średnicy pręta do większej średnicy wynosi nie mniej niz 0,8 pod 

warunkiem osiowego wykonania połączenia. 

3. Złącza zgrzewane powinny być wykonane zgodnie z przepisami wykonywania robót 

spawalniczych. 

4. Jeżeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymałość złączy prętów 

zgrzewanych doczołowo może być przyjmowana jak dla prętów ciągłych bez zgrzewania. 
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Połączenia spawane prętów 

1. Połączenia spawane należy wykonywać za pomocą spawania łukowego. 

2. Złącza spawane prętów zbrojeniowych powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 

przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robót spawalniczych. 

3. Złącza spawane można wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 00C. 

Stanowisko spawacza powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych. 

4. Powierzchnie łączonych prętów, blach i kształtowników przed wykonaniem złączy 

powinny być oczyszczone z rdzy i zgorzeliny. 

5. Gatunki i średnice elektrod należy stosować do spawania prętów zbrojeniowych w 

zależności od gatunku stali.  
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6. Elektrody do spawania powinny być suche. Elektrody gatunków EB należy suszyć przed 

spawaniem przez 2 godz. W temp. 2500C. 

7. Średnice elektrod należy dobierać tak, aby można było uzyskać poprawne wtopienie 

warstwy graniowej i wypełnienie całego rowka spoiny bez nadpaleń materiału rodzimego na 

krawędzi spoiny. 

8. Pręty ze stali B-500SP nie mogą być łączone za pomocą spawania przy obciążeniach 

wielokrotnie zmiennych i dynamicznych. 

Kontrola jakości 

1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm – w świadectwach ITB. 

2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być 

dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

3. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność 

dostarczonego materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, 

wymiary, masę oraz prostolinijność prętów. 

4. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów zbrojeniowych nie powinno być zgorzeliny, opadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 2 m długości pręta. 

5. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia o jakości stali, 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 
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Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych 

1. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze 

i strzemiona w konstrukcjach z betonu. 

2. Pręty ze stali 34 GS są podstawowym zbrojeniem nośnego w konstrukcjach z betonu. 

Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z betonu. 

3. W elemencie żelbetowym nośne pręty należy wykonywać ze stali jednego gatunku. 

4. W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie 

zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264. 

5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, 

marek, wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonane ze stali St3S lub St3SY. 

Transport zbrojenia 

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny 

być przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez 

uszkodzeń i deformacji. 

2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 

3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 

4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety 

po 10-20 szt. 

5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, 

powinien być oznakowany przymocowaną do niego przywieszka zawierającą: 

znak wytwórcy, 

oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu, 

zaświadczenie producenta o jakości wyrobu. 

Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji płask. W pozycji tych 

pakiet należy podnosić za pomocą 4 szt. zawiesi. 

Montaż zbrojenia 

Ogólne zasady montażu 

1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 

betonowej. 

5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie i wg normy państwowej PN-99/B-03264. 

Montaż zbrojenia 

1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
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2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 

betonowej. 

5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonany bezpośrednio 

w deskowaniu. 

2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

3.Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać 

bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie 

robót zbrojarskich. 

Kontrola wykonania i montażu zbrojenia – wymagania ogólne 

1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

oględziny, 

badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych 

w specjalistycznych zakładach centralnych, 

badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

Kontrola montażu zbrojenia 

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 

zewnętrznych oględzinach połączeń wykonywanych przy ustawieniu zbrojenia, 

sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi 

w projekcie, 

sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 

stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 

betonowania. 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

Protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

Odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 

roboczym. 
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Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 

dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór robót 

Roboty związane z montażem zbrojenia podlegają ogólnym zasadom odbioru robót 

zanikających. 

Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

betonem. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany odbiór przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

PN-99/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania metali. 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki. 

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych 

złączy spawanych lub zgrzewanych. 

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próba zginania doczołowych złączy 

spawanych lub zgrzewanych. 

4. ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262520-2, 45262522-6, 45262620-3 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego inwestycji p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w 

miejscowości Postoliska” 

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z robotami murowymi. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

Wykonywanie robót murowych 
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Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. 
Ogólne zasady wykonywania murów 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów, itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 

kondygnacji. 

Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków 

i nakrycia go dachem. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 

przekraczać: 4 m dla murów z cegły. W miejscu połączenia murów wykonywanych 

jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 

zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m lub 3 m należy 

dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatancyjne. 

 

 

4. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 

cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 

5. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków 

lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać 

na co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 

fundamentowych. 

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy, kominy, itp.) mogą być wykonywane tylko powyżej 0oC. 

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 

w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 

wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie zimowym Wydawnictwo ITB 1987r. 
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10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 

dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie 

potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Odbiory robót murowych 

Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dziennik budowy, 

zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowywane w dzienniku budowy, 

protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 

budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale obsadzeniu stolarki (ościeżnic). 

Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego 

i lekkiego 

1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków 

technicznych wykonania robót. 

2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych 

i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych 

norm. 

3. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

4. Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość a budzące pod tym względem wątpliwości, 

powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Ocena wyników badań po odbiorze 

1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi „Warunkami 

technicznymi”, to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

2. W razie uznania całości lub części robót murowych niezgodne z niniejszymi „Warunkami 

technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 

postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na 

ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 

prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
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Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowe. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego – Wymagania przy odbiorze. 

PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

 

5. POKRYCIA DACHOWE BUDYNKU SZKOŁY I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

kod CPV 45261210-9 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego 

inwestycji p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w miejscowości 

Postoliska” 

 

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego i obróbek blacharskich. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 

przepisami 

prawa. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia papowego. Obróbki 

blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy powlekanej o 

grubości 

0,5-0,6 mm. W pokryciach papowych  obróbki blacharskie powinny być łączone między 

sobą na rąbki leżące podwójne. 
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Rynny dachowe, rury spustowe należy wykonać z blachy powlekanej dla systemów 

rynnowych markowych. Rynny mocować do konstrukcji przy pomocy odpowiednich 

uchwytów. Wymiary elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i instrukcjami inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora. 

Celem kontroli 

jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania pokrycia dachowego i obróbek 

blacharskich. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inspektora dopuszczane do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić inspektora o rodzaju i 

terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 

akceptacji inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

Kontrola jakości 

1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

2. Sprawdzenie materiałów. 

3. Sprawdzenie wykonania warstwy termicznej 

3. Sprawdzenie wykonania wylewki betonowej 

5. Sprawdzenie wykonania prac impregnacyjnych betonu. 

6. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

7. Sprawdzenie rynien. 

8. Sprawdzenie rur spustowych. 

10. Sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważone usterki. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 

Odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 

Odbiór końcowy dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości 

pokrycia na określonym fragmencie dachu. 
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Obiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża lub podkładu, 

dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór końcowy polega na dokładnych sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 

komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów 

częściowych (między operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres 

badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 

pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszą ST. 

W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 

wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwe wykonaną ich 

część należy uznać za niezgodną z niniejszą ST. 
Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka 

wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U – Definicje, 

wymagania i badania. 

PN-B-94701:1999 Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

PN-B-94702:1999 Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

półokrągłych. 

PN-B- 102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U – Definicje, 

wymagania i badania. 

PN-B-94701:1999 Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

PN-B-94702:1999 Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

półokrągłych. 
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6. IZOLACJE kod CPV 45320000-6 

Przedmiot S.S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące budowy i odbioru 

technicznego inwestycji p.n. - „Wykonanie stanu surowego budynku przedszkola w 

miejscowości Postoliska” 

Zakres stosowania S.S.T. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót związanych z wykonaniem izolacji. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i OST. 

Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 

przepisami 

prawa. 

MATERIAŁY 

Izolacje przeciwwilgociowe 

roztwór asfaltowy – podkład – według PN-74/B-24622 

roztwór asfaltowy – nawierzchniowy – według PN-B-24620:1998 

lepik asfaltowy – według PN-B-246625:1998 

papa termozgrzewalna – według PN-91/B-27618 

folia polietylenowa – musi posiadać aprobatę techniczną. 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną 

przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 

odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na 

równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej niż w 

dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a 

odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 50 cm. Dopuszcza się 
przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800x1200 mm wg PN-88/M-78216. 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

płyty styropianowe – według PN-B-20130:1999 

zaprawa klejowa do styropianu – wg instrukcji opracowanej przez Producenta. 

Zaprawa klejąca jest elementem systemu ociepleń. Parametry zaprawy wykorzystane są w 

pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie 

z technologią jego wykonania. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w 

przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między 

rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania 

powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach składowania i przed 

wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2 i B.3.2. 
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WYKONYWANIE ROBÓT 

Izolacje przeciwwilgociowa 

Zgodność z dokumentacją 

Izolacja powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonanym 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora. Dopuszcza się stosowanie zamienne 

innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz 

posiadania przez te materiały pozytywnej opinii inspektora. 

Warunki wykonania izolacji 

Roboty izolacyjne należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4oC w momencie 

układania. Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października 

przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót izolacyjnych podczas opadów 

deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna 

powietrza jest większa niż 85%. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo 

starannie i przez przeszkolonych pracowników. 

Podłoże pod izolacje 

podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe, czyste i suche, 

gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 

wgłębień i wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszywa, itp., 

w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna 

być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy, w przypadku dużych zanieczyszczeń 

powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego 

powietrza, 

wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone, a wystające 

części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, 

mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem, 

powierzchnia pod izolacje powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 

zanieczyszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, 

wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%, 

wiek betonu – minimum 21 dni. 

 

Gruntowanie podłoża 

Wykonanie gruntowania powierzchni betonowych - roztwór asfaltowy podkładowy. 

Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną. 

Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. 

Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez 

producenta i zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub 

zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 

Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie środka gruntującego na m2  powierzchni 

normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go 

od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek 

gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię,  
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która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną 

w ciągu tego samego dnia należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem warstwy 

izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

Wykonanie izolacji 

Izolacja masami bitumicznymi. Izolację powierzchni należy wykonać z masy asfaltowej 

nawierzchniowej. Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 

Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami inspektora. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inspektora. Ogólne 

zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inspektorowi 

zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inspektora dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić inspektora o rodzaju i 

terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań 

do akceptacji inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

w trakcie ich prowadzenia. 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz 

dokumentacyjną formą protokołu – konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 

personelu technicznego budowy oraz inspektora. W trakcie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na: sprawdzenie  

materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdza  

zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST.  

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań 

odnotowany w dzienniku budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni – wykonanie robót 

izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku gdy 

choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 

niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z 

wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy 

całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i  
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nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 

zgodności robót izolacyjnych z wymaganiami ST. 

Izolacje masami bitumicznymi 

Sprawdzeniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

polegające na: 

sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpieniu do gruntowania, 

sprawdzenie jakości gruntowania, 

kontrola ilości warstw. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza 

się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. W protokole należy 

odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 

sprawdzenie z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

sprawdzenie podłoża pod izolację, 

sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

Do odbioru robót izolacyjnych wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

świadectwa dostaw materiałów, 

protokoły odbiorów częściowych, 

zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, 

które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem. 

Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczmi 

stosowane na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne> Wymaganiami i badania przy odbiorze. 

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 

Instrukcje montażu systemu ocieplenia dachu opracowane przez producenta systemu. 

 

 

 

 

 

 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 
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