WZOR
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.272.1.2013

Zawarta w dniu .......cceeeveeveenseeennnen. r. w Thuszczu pomiedzy:

Gming Thuszcz, 05-240 Thuszez, ul. Warszawska 10, zwana dalej Zamawiajacym, posiadajaca
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowang przez:

Burmistrza Ttuszcza — Pawla Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak

bedacym platnikiem VAT, nr NIP: ......ccccooviiiiniinieienene , REGON: ....ooviiiiieieieeieene
(wypis z KRS lub innego rejestru wlaSciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pelnomocnictwo, stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy) zwanym dalej Wykonawca,

dzialajacym na podstawie .........cccceeceeeeenne repreZentoOwWanym Przez: ......cceceeeeveeeeveesneennnes

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia Nr ZP.271.1.2013
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
sBudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kozly” realizowanego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa SUW w miejscowosci Kozly, gm. Thuszcz”
wspolfinasowanego z Programu Rozwoju Obszaréow Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w
ramach dzialania 321 ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludno$ci wiejskiej” zostala zawarta
umowa nastepujacej tresci:
81
Przedmiot umowy
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zgodnie z
formularzem oferty stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do wykonania rob6t budowlanych — zadania pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Kozly” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa SUW
w miejscowosci Kozly, gm. Thuszcz” obejmujacych:
1) Etap I:
— wykonanie odwiertéw studziennych
- budowe osadnika i zbiornika wod sklarowanych
- budowe zbiornikéw wyréwnawczych
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej - WLZ
2) Etap II:
- wykonanie pozostalych rob6t wskazanych w zalacznikach, o ktérych mowa
w ust. 2.

2. SzczegoOlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1, zostal okreslony w:
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1) dokumentacji projektowej stanowigcej zalacznik nr 3 do niniejszej umowy,
2) przedmiarze robdt stanowiacym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy,
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowiacych
zalacznik nr 5 do niniejszej umowy,
4) opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zalacznik nr 6 do niniejszej umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez wszelkie obowigzki Wykonawcy wskazane
w dalszej czeSci umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wlasnym zakresie wybranych
materialéw pochodzacych z rozbioérek.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z warunkami realizacji zaméwienia publicznego,
a w szczegélnodci z dokumentacja, o ktéorej mowa § 1 ust. 2 umowy, decyzja
Starosty Wolominskiego o pozwoleniu na budowe Nr 1104p/2010 z dnia 17.08.2010
r. oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi dotyczacymi przedmiotu umowy,
a takze z miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, polozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére
moga mie¢ wplyw na wykonywanie robo6t).

6. Wykonawca zamo6wienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oSwiadcza, ze wykona
roboty budowlane oraz wypelni pozostale obowigzki umowne, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz kierujac sie zasada gospodarnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktore sa niezbedne do
prawidlowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktore nie sg przewidziane wprost
w dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegolowej

analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;j.

§2
Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) Etap I dodnia: .....ccceeuveeueennnenn.
2) Etap [T do dnia: .......ccccuevueennnee.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych prob
i badan, uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

3. Strony ustalaja, ze Etapy, o ktérych mowa w ust. 1 skladaé sie beda z podetapow.
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Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego podetapy, o ktorych mowa w ust. 3, w zakresie kompletnej inwestycji
w ciagu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Harmonogram wymaga akceptacji
przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, okre$lajacy jednoczeénie terminy realizacji
poszczegbdlnych podetapow, o ktorych mowa w ust. 3, wynikajace z technologii
prowadzenia rob6t z przedzialem czasowym - jednego tygodnia przekazany
Zamawiajacemu stanowi Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczac od daty
podpisania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 4.
Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdlowiony — ostateczne terminy
wykonania poszczegélnych etapéw, okreslonych w ust. 1 nie moga ulec wydluzeniu,
z zastrzezeniem § 22 ust. 4.
Harmonogram winien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego
postepu robot. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne

zmiany w kolejno$ci wykonywania robot.

§3
Osoby upowaznione do reprezentacji
Gléwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajacego jako inwestora w trakcie
realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wykonujacy swoje obowigzki i czynno$ci na podstawie odrebne;j
umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy:

Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowiazkéw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1

w osobach:

1) Kierownika Wydzialu Inwestycji I Drogownictwa (ID) Urzedu Miejskiego (UM)
W THISZCZU: ..eveeevveeeeeeeeeeeeeeeeeee e

2) Glownego Specjaliste ds. Inwestycji w Wydziale ID UM w Tluszezu:

3) Inspektora  ds. Inwestycji w  Wydziale ID UM w  Tluszczu:
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4) Zastepce Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tluszczu:

4. Zmiany os6b wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowia zmiany umowy i nie wymagaja
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany os6b wskazanych w ust. 3 kazdorazowo
wymagaja niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4
Kierownictwo budowy

1. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowaé bedzie:
Pr ceverreetenteneetene et enae e

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczeg6lnych branz przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia w danej specjalno$ci w osobach:

1) kierownik rob6t branzy sanitarnej p..........cccceueeeee.
2) kierownik rob6t branzy elektrycznej p..........c.c........

3. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizuja osobiscie obowiazki okre$lone w art. 21a i
art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

4. Kierownik Budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnoéé z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich stalg sprawno$c¢ techniczna.

5. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentow oraz uczestniczenia w czynno$ciach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

6. W przypadku wystgapienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla os6b wymienionych w ust. 1
i ust. 2. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb beda posiada¢ nie nizsze kwalifikacje
i doSwiadczenie zawodowe niz osoby wskazane w ust. 11 ust. 2.

7. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowiazkéw przez osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 i ust. 2 moze wystapi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w
dobrej wierze, bez zwloki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pi$mie.

8. Zmiany okre$lone w ust. 6 i ust. 7 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja podpisania
aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagaja niezwlocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé¢ sie bedzie w drodze korespondencji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
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§5
Nadzo6r budowy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajacego,
prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego p. ......ccccceeeeveerieenienenscnnenne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziala w granicach
umocowania okre$lonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej w tre$ci umowy
~prawem budowlanym”.
Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru
poszczegdlnych specjalnosci w osobach:
1) inspektor nadzoru rob6t branzy sanitarnej p.......c..cceceeueeee
2) inspektor nadzoru rob6t branzy elektrycznej p..........ccc.c......
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajacego.
Na wniosek stron umowy lub z wlasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
organizuje narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalal Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady beda prowadzone i protokolowane, a kopie protokotu

beda dostarczone wszystkim osobom biorgcym udzial w naradzie.

§6

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu
budowlanego i wykonawczego oraz kserokopie decyzji administracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane dokumenty
otrzymal.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajacym, w tym wzajemna korespondencja
odbywaé sie beda wylgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
. W imieniu Zamawiajacego do odbioréw cze$ciowych/koncowego przystapi Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.
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§7

Obowigzki Wykonawcy (podstawowe)
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, aktualnie obowiazujacym prawem budowlanym, sztuka budowlana oraz
innymi obowiazujacymi przepisami, polskimi Normami, sztuka budowlana.
W razie koniecznoS$ci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny
czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu
zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajacego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa i zawarta w niej Informacje BIOZ.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zobowiazuje sie zorganizowaé
iurzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediow.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wlasciwymi
zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wlasciwe do tego organy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ zgody wilaéciwych zarzadcow
drog i teren6w na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania rob6t oraz poniesie
zwigzane z tym oplaty administracyjne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostalego majatku publicznego i prywatnego
znajdujacego sie w terenie robot.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelna obsluge laboratoryjna, geodezyjna
i geologiczna budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem
badan na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jako$ci wykonanych
robot i uzytych materialow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot
wszelkie urzadzenia z terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu
formularze zamowieniowe materialow i urzadzen. Zamoéwienia materialéw i urzadzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenistwa.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez

6
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niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte
wykonanie tych obowiazkow bedzie ponosit odpowiedzialno$é¢ odszkodowawcza.
Wykonawca bedzie utrzymywal teren robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal, utylizowal i skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dzialania do terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszaréow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob i mienia.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostaweow, itp.).
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chronié¢ $rodowisko (zar6wno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz uciazliwosci dla ludzi i
wlasciwo$ci wynikajace z zanieczyszczen, halasu oraz innych skutkéw prowadzonych
przez niego dzialan. Zapewni rdéwniez, by emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe i S$cieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczyly wartosSci
okre$lonych odpowiednimi normami.

Utylizacja odpadéow powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi koszt
Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt prowadzi¢ bedzie wilasciwa gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okre§lony przepisami
szczegblnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniaé
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajacego, pracownikéw organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych prawem budowlanym oraz do
udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a
takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytoréw. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzna wykonang technika cyfrowa z zapisem zdje¢ w
formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu budowy przed
rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac¢ stan wykonywania
robot co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakonczeniu rob6t, w celu umozliwienia
weryfikacji przez Zamawiajacego stanu przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca
przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekazaé go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robét.
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20.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

21. Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wlasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dzialania zwigzane z koordynacja prac i dzialan w procesie
budowlanym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
przejetym oraz terenie, na ktory roboty te moga oddziatywac.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, na okres przypadajacy od dnia przejecia terenu budowy do
ubezpieczenia terenu budowy oraz terenu, na ktéry roboty te moga oddzialywaé,
jak i samych robét (mienia) z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ niniejszej umowy
brutto okres$lona w § 11 ust. 1.

3. Powyzsze ubezpieczenie powinno obejmowaé takze odpowiedzialno$¢ wszelkich osob,
z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje niniejsza umowe. Umowy ubezpieczenia musza
by¢ zawarte wylacznie dla ochrony ubezpieczeniowej niniejszej umowy. Wykonawca
odpowiada w pelnym zakresie za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy,
a w razie pozwania Zamawiajacego przystepuje do sprawy w charakterze pozwanego lub
wspolpozwanego.

4. Wykonawca zobowiazuje sie, pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,
do doreczenia Zamawiajacemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania niniejszej
umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem) polisy
lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 2. Pod rygorem okre§lonym w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
zadaé przedlozenia do wgladu oryginalu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz
regulaminow i klauzul wraz z zalacznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub
dokument.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa wyzej,
przez okres obowiazywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili zwrotu
pierwszej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W razie uplywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okre§lonym
w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é w terminie 7 dni przed zakonczeniem
okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
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§9
Obowiazki Wykonawcy (pozostale)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéow budowy (w tym dziennika
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego traktu wpisem do dziennika budowy
o terminie robo6t ulegajacych ,.zakryciu” oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcic prace do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czeéci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego na koszt wlasny.

Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego
w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzadzen.
Wykonawca  zapewni materialy szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je
Zamawiajacemu na wlasny koszt co najmniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem szkolenia.
Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jednakze przed
zakonczeniem czynno$ci odbioru koncowego.

Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest

udokumentowaé w stosownym protokole.

§10
Materialy, urzadzenia i sprzet

Materialy, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonaweca zobowiazuje sie zapewni¢ na wlasny koszt.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane
i odpowiadaé co do jakos$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.),
wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jak
rowniez spelia¢ wymogi przepisoéw szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci rob6t wykonanych
z materialbw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci
zuzytych materialéw. Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien by¢ sprawny

i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.
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. W przypadku braku w dokumentacji projektowej jednoznacznych opis6w cech materialow
przewidzianych do wbudowania, Wykonawrca jest zobowiazany przed ich wbudowaniem
lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajacym na ich zaakceptowanie, przestaé¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajaca proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materialy stosowane przez Wykonawce
beda poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testébw lub badan Materialy lub
urzadzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadal
przeprowadzenia prob, testobw lub badan nie moga zosta¢ wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy w gatunku I oraz posiadaé¢ dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow lub kazdej ich czeSci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.
Materialy i urzadzenia, ktore nie beda zgodne z warunkami okre§lonymi w umowie, jak
rowniez nie odpowiadajace polskim normom lub nie posiadajace stosownych atestow oraz
certyfikatbw musza zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajacego, w podanym przez niego terminie.
Jezeli to nie nastapi moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§11

Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
okre§lone w formularzu oferty, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy
(zalacznik nr 2) ustalone na kwote brutto w wysokoS$ei: ......cccceceevveiennnne (slownie:

.......................... ), tj. netto w wysoKoOSCl ........ceeeueereveerneenneen... + Obowigzujacy podatek VAT

Kosztorys ofertowy wchodzacy w sklad oferty Wykonawcy wraz z podanymi w nim cenami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotwodrczymi stanowi integralna cze$¢ niniejszej
umowy (zalacznik nr 2).

. W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnoSci: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, oplaty za transport odpadéow

oraz ich skladowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej, oplaty za nadzory i odbiory techniczne, badania, oplaty
administracyjne i inne czynno$ci wymagane przy odbiorach robét.

W przypadku udzielenia zamdwienia na roboty uzupelniajace, ceny jednostkowe oraz
czynniki cenotworcze okre$lone w kosztorysie ofertowym, nie moga by¢ zwiekszone.
W zakres wynagrodzenia wchodza wszelkie koszty wskazane w ust. 3.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materialow i urzadzen, uzgodnione
zostang z Zamawiajacym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikow
cenotworezych nie wyzszych niz zawarte w ofercie.

Ostateczne wynagrodzenie w zakresie zlozonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotworczymi wyszczegblnionymi  w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz
rzeczywiScie wykonanymi i odebranymi iloSciami roboét, udokumentowanymi
i potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koniecznoSci
udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe, przed jego udzieleniem przeprowadzone

zostanie odrebne postepowanie, zgodnie z obowigzujacymi rzepisami.

§12

Platnosci dla Wykonawcy
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie wg harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stanowigcego zalacznik nr 7 do niniejszej umowy, nie czesciej
niz raz w miesigcu.
Zamawiajacy bedzie realizowal faktury, w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca  wystawi faktury po zakonczeniu podetapu robo6t, zgodnie
z harmonogramem, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4, potwierdzonego protokolem odbioru
czeSciowego robdt podpisanym bez zastrzezen przez Strony.
Wykonawca wystawi fakture koficowa na podstawie protokotu koicowego odbioru robot,
podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe upowazniona
ze strony Zamawiajacego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.
Za dzien zaplaty wynagrodzenia lub jego czeSci Strony przyjmuja date obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.
Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy suma kwot brutto z faktur, o ktorych
mowa w ust. 2, nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
§13
Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow
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Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania platno$ci w stosunku do
swoich podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego
przedstawi¢  informacje o  stanie  nalezno$ci  wobec  podwykonawcow,
a w razie powstania watpliwosci, co do treSci o$wiadczenia, stosowne dokumenty
irozliczenia.
W przypadku zalegania przez Wykonawce w zaplacie wymagalnych zobowigzan
z tytulu realizacji robo6t objetych umowa wobec podwykonawcdw, Zamawiajacemu
przystuguje prawo wstrzymania odpowiedniej czeSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zaplate zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia
Zamawiajacy moze uzalezni¢ od przedstawienia przez Wykonawce potwierdzen
dokonania zaplaty zaleglych zobowigzan wobec podwykonawcow.
W  przypadku nieuregulowania w terminie zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcow, Zamawiajacy ma prawo do stosownego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawey i bezposredniego rozliczenia sie z podwykonawcami. O kwote tak
dokonanych platnosci ulega obnizeniu warto$¢ kolejnej platnosci naleznej Wykonawcy.
Na powyzszy sposob rozliczen i ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawca
wyraza zgode.
W przypadku zawarcia umoéow przez Wykonawce z podwykonawcami na dany zakres
robot, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia w ciggu 7 dni od daty otrzymania
naleznosci od Zamawiajacego, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce
dokonania platnosci przez Wykonawce naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za
cze$¢ robot wykonana przez niego.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma
prawo wstrzymaé zaplate kolejnej faktury Wykonawcy lub zatrzymaé z kolejnej
nalezno$ci Wykonawcy, kwote odpowiadajaca wysoko$ci naleznosci podwykonawcy, do
czasu otrzymania stosownego potwierdzenia, bez odpowiedzialnoéci popadniecia
w zwloke w zaplacie Wykonawcy z tego tytulu lub dokona¢ zaplaty bezposrednio
podwykonawcy pomniejszajac o te kwote wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca wraz z protokolem odbioru koncowego i faktura ostatnig — rozliczeniowa
caloéci zrealizowanego przedmiotu zamowienia, zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu potwierdzenia ostatecznego, kompletnego rozliczenia naleznosci ze
wszystkimi podwykonawcami.
Niedostarczenie potwierdzenia, o ktéorym mowa w ust. 6 skutkowaé¢ bedzie
wstrzymaniem platnosci z tytulu ostatecznego rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

§14
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Odbiory robét budowlano-montazowych
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw rob6t budowlano-montazowych:
1) odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy.

2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wlasciwy kierownik robo6t jest zobowiazany zglosié
w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wlasciwy kierownik robét nie poinformowal o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocié roboty do
stanu poprzedniego.

Odbiory czeéciowe polegaja na pisemnym zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakresu

wykonanych elementéw rozliczeniowych robot oraz na potwierdzeniu wykonania ww.
zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru cze$ciowego
nastepuje na podstawie protokolu czeSciowego odbioru robdt sporzadzonego
i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika
Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy wskazanych w § 3, w ciagu 3
dni roboczych od daty ww. zgloszenia. Protokét czeSciowego odbioru robét, stanowi
podstawe i niezbedny zalacznik do kazdej faktury cze$ciowe;j.

Odbidér kohicowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

3) W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 oraz przedstawiciele jednostek i organow,
ktorych udzial nakazuja odpowiednie przepisy. W odbiorze koficowym moga braé

udzial rzeczoznawcy powolani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych,
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6. Kierownik Budowy zglasza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego — zakonczenie robo6t i zgloszenie ich

do odbioru,

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnoSci:

1)

2)
3)

)

5)

6)

7)
8)

9)

o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa
budowlanego potwierdzajacego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi warunkami okre§lonymi w pozwoleniu na budowe
oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegle drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

protokoléw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

certyfikatow CE oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

protokoléw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji
i sieci, robot ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

protokoléw jakoSci materialdow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jako$ci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),
podrecznikow, instrukeji obslugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentow zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

niezbednych wynikow badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wlasciwego miejscowo
i rzeczowo oSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupelniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkow zmian nie odstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na

budowe),

10) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, aktualnych opinii

kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu,

11) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych

przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo odmoéwi¢ przystagpienia do czynnosci

odbiorowych, za§ Wykonawca obowiazany jest ponownie zglosi¢ czynno$ci odbiorowe

i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgloszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynno$ci odbioru robot, za ktory odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnoS$ci odbiorowych:

1)

2)

3)

rozpoczecie czynno$ci odbioru robot nastapi w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia roboét z zastrzezeniem ust. 71 ust. 8,

zakonczenie czynno$ci odbioru robét nastapi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 71 ust. 8,

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzadzony zostanie protokoét odbioru koncowego robdt. Moze on zostaé
spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ liste usterek i wad oraz termin ich

usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci

odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1)

3)

)

w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajacy ma prawo wedle wlasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14
dni od dnia zakonczenia czynno$ci odbiorowych lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiaja ani nie utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z zakladanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku wad lub usterek, ktore nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiaja lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwié odbioru i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy,

w przypadku wad lub usterek, ktore nadaja sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego wyboru, odmowié
odbioru i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo

odstapienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
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badz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wylacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia
terminu na odbioér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokolem odbioru.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Podstawa naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto rob6t uzgodnione w umowie.
Strony uzgadniaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
Wysokos§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 10% od wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 11 ust. 1, co stanowi kwote: ........ccccceeveervevicnnne zl brutto.
Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w ustawie — Prawo zaméwien
publicznych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaci przelewem na wskazany przez
Zamawiajacego bankowy rachunek sum depozytowych najpozniej w dniu podpisania
umowy.
Zamawiajacy zwr6oci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru konicowego, o ktérym mowa
w § 14 ust. 10 pkt. 3). badZz w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokolem
o ktérym mowa w § 14 ust. 11 pkt. 6).
Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastapi nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
W razie zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
dokument zabezpieczenia nalezy zlozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy
u Zamawiajacego. Z tre$ci ww. gwarancji musi w szczeg6lnos$ci jednoznacznie wynikac:

1) zobowiazanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do =zaplaty do

wysokoSci okre$lonej w gwarancji kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na

16
Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.1.2013



8.

10.

w

WZOR
pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oSwiadczenie, ze zaistnialy
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
Zwrot kwoty z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.
Jezeli Wykonawca wykona we wlaSciwych terminach swoje zobowigzania z tytulu
gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona
Wykonawcy i wowczas Zamawiajacy po uplywie okresu rekojmi zwroci Wykonawcy owa
kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktére narosty do tej kwoty.
Jezeli Wykonawca nie wykonal swoich zobowigzan z tytulu gwarancji lub rekojmi to
Zamawiajacy jest uprawniony usungé¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymaé¢ kwote zabezpieczenia i narosle
odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badz
wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstala w ten sposdb

warto$¢ obcigza w calo$ci Wykonawce.

§16
Odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi i gwarancji

Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi
36 miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego
przedmiotu umowy badz protokotu o ktéorym mowa w §14 ust. 11 pkt. 6), natomiast okres
gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60 miesiecy liczac od
dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
badz protokolu o ktérym mowa w §14 ust. 11 pkt. 6).

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytulu gwarancji.

Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstale w okresie gwarancji i rekojmi
z winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajacymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete — naprawione
przez Wykonawce.

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu

ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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zawiadamia Wykonawce na pi$mie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych
z tym kosztow.

6. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezplatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia usuniecia zaistnialej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w  ciggu  ktorego Zamawiajacy ~ wskutek  wady  nie mog}t
z przedmiotu umowy w sposéb pely Kkorzysta¢, natomiast w przypadku urzadzen
wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajacych z umowy
okre$§lonych w protokole, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuniecia wad
w ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajacego z udzielonego zabezpieczenia.

§17
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

i wysokoSci:

1) za opOzZnienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawey —
w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wpisem do dziennika budowy,

3) za zwloke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 8
niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w odebraniu placu budowy — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

5) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robo6t niezgodnie z postanowieniami § 19
i § 20 — w wysokoSci 10.000,00 zl, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane bylo konieczno$cia natychmiastowego dzialania w celu

zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,
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za zwloke w terminowym realizowaniu calego przedmiotu umowy — w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,
za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru konicowego robot
z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysoko$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki,
za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien

zwloki,

10)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawey — w wysokoSci 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1

niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych  przypadkach

w

o

i wysokoSci:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokoSci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych.

. W przypadku braku mozliwos$ci pelnego zaspokojenia naleznych Zamawiajagcemu kar

umownych (z tytulu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy pobierze je z biezacych naleznoS$ci

Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajace kwote wniesionego

przez Wykonawce zabezpieczenia 1 sume pobranych przez niego kwot

z biezacych nalezno$ci Wykonawcy, zostana wplacone na rachunek Zamawiajacego

w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytulu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajace kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostana wplacone na rachunek

Zamawiajacego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji

jakichkolwiek wierzytelno$ci i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
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7. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogo6lnych odszkodowania

przewyzszajacego kary umowne. W szczeg6lnoSci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia od Wykonawcy kar w wysokoSci dotacji z UE, o ktérej mowa w § 22 ust. 4 w

przypadku jej utracenia z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

§18
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w treSci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)
)

5)

6)

7)

8)

9)

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach,

zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy, zostanie ogloszona jego
upadlo$¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badZ nastapi rozwigzanie Wykonawcy
albo Wykonaweca zlozy os§wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

Wykonawca przerwal realizacje rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materialow lub wadliwie
wykonanych robot pomimo wezeéniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajacego,
Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejsza umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow
w odpowiednim terminie,

bez wuzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie
z harmonogramem finansowo — rzeczowym, opOznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminoéw okre$lonych w harmonogramie
i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywiaze sie z umownego terminu zakonczenia
realizacji rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca zmienil podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego

uzgodnienia tego faktu,

10) w przypadkach wskazanych w § 14 ust. 11 pkt. 1, 3, 4.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie

mogl spehni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

1 powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, za§ prawo to nalezy wykonaé

w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do

odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegbdlowe:

1) w terminie 77 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi protokoél inwentaryzacji robot
w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na
koszt tej strony, z powodu ktoérej nastepuje odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw okreS§lonych w ust. 4.

pkt. 2), 3) i 4) Zamawiajacy ma prawo wykonac¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§19
Podwykonawstwo — warunki ogé6lne

Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o podwykonawstwo na cze$ci zamdwienia
wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okre§lonym w art. 647! Kodeksu
cywilnego. Strony ustalaja, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowe powierzenie calo$ci
lub czeéci robdt podwykonawey w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajacy
powzial i kiedy powzigl informacje o takim powierzeniu. Zamawiajacy ma prawo zadania
usuniecia podwykonawcy, na ktorego nie wyrazit zgody.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z Podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4. i ust. 5. Zgoda ta jest

zgoda wylacznie na zawarcie umowy o przedstawionej Zamawiajacemu tresci.
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Po zawarciu umowy z Podwykonawca, w terminie 5 dni Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz umowy pod rygorem naliczenia kar umownych.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawea lub jej projektu, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o przedstawionej mu tresci.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treScia umowy zawartej z Wykonawca. Ponadto, umowa Wykonawcy
z Podwykonawca musi zawiera¢ klauzule przewidujacg, ze zmiana tej umowy wymaga
zgody Zamawiajacego — w takim wypadku postanowienie ust. 3 i 4 stosuje sie
odpowiednio.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci wykonania robdt lub dotrzymania terminéw
wynikajacych z niniejszej umowy, to moze on zada¢é od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajacego tak lacznie, jak i w odniesieniu do poszczeg6lnych robét,
wynagrodzenia jemu naleznemu.
W sytuacji okre$lonej w ust. 6 Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie w postaci
wstrzymania platnosci naleznoéci z tytulu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkéw umoéw do ustalen okre$lonych w niniejszym paragrafie, a gdy nie
zostanie to dokonane w terminie 14 dni od zlozenia stosownego zadania, Zamawiajacy
w terminie kolejnych 7 dni moze od umowy odstapi¢ z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.
Z zastrzezeniem art. 647* § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawal w pelni

odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania cze$ci robot.

§ 20
Podwykonawstwo — warunki szczegolowe

Wraz z kazda faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:

1) wspoélne oéwiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy okre$lajace sposob podzialu
wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaplaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajace kwote, ktora otrzymal Podwykonawca oraz wskazanie
daty zaplaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia potwierdzajacego zaplate
Podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznosci Wykonawcy w kwocie

rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
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przystuguja roszczenia z tytulu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest
uprawniony do naliczania odsetek za op6znienie w platnosci wstrzymanych kwot ani
nie przysluguja mu inne roszczenia z tytulu zaplaty w pozniejszym terminie, za$ tak
powstalej sytuacji nie traktuje sie jako opdzZnienia lub zwloki po stronie
Zamawiajacego.

2. OS$wiadczenia musza by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciagania zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajace
w zakresie okre§lonym w ust. 11 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca co do roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy i braku zgody co do podzialu wynagrodzenia z kazdej faktury albo
niedolaczenia do faktury o$§wiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajacy uprawniony
i zobowiazany jest wstrzymaé lub przekaza¢ do depozytu sadowego kwote wyplaty
wynagrodzenia w wysoko$ci zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia
porozumienia (zgody) przez Wykonawce i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy
przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajacego wyroku sadu nakazujacego
zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytulu umowy
o ktorej mowa w tym paragrafie, jest zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego.

6. W razie sporu, o ktorym mowa wyzej, termin zaplaty faktury okre$lony w § 12 ust. 2 nie
biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowienn, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié

Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcow.

§21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej
realizacji ponosza solidarna odpowiedzialno$§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od treSci

umow, ktore zawarli miedzy soba.

§ 22
Zmiany w umowie
1. Wykonawca ma prawo do wnioskowania zmiany umowy tylko wéwczas, gdy zmiana jest
istotna, a wystapila na skutek nastepujacych okolicznosci:

1) konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoSci nie
mogt przewidzie¢ zawierajac niniejsza umowe,

2) wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych  zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnos$ci
i efektywnos$ci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

3) konieczno$ci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawierania umowy,

4) wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia do umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wyrazong na pi$émie pod rygorem niewaznoSci.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie warto$ci umowy wynikajacej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajacego ogolnej warto$ci umowy),

4) zmiana os6b, wskazanych do kontaktéow po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy
o ktérych mowa w § 3 Umowy,

5) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalno$ci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemozno$ci dostarczenia tego asortymentu
z uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na dzien skladania
ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

6) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczno$ci obiektywnych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron.

4. Inwestycja finansowana jest w czesci ze Srodkdw UE: PROW, ktorych dysponentem jest
Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego, w zwigzku z tym w zalezno$ci od terminéw
i wysokoSci przyznawanych $rodkoéw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie
terminu wykonania umowy — uprzedzajac o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie
wczesniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio

obnizone, bez wynikajacych stad roszczenh Wykonawcy.

§ 23
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Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

=

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo

zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstale podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 25

1. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:

3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zalaczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:

ZAMAWIAJACY:

Zalacznik nr 1
Zalacznik nr 2
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Zalacznik nr 5
Zalacznik nr 6
Zalacznik nr 7

KRS

Formularz oferty Wykonawcy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robét

STWiOR

Opis przedmiotu zamo6wienia

Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA:
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