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UMOWA O ROBOTY BUDOWLAN]?E NR ID.272.92.2014

W dniu 30.09.2014r. w Tluszczu pomigdzy:

Gming Tluszez, 05-240 Tluszez, ul. Warszawska 10, zwang dalej Zamawiajgcym, posiadajgca
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowang przez:

Burmistrza Ttuszcza — Pawla Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak

a

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Ogrodowej 5, 06-100 Pultusk, zwang dalej
Wykonawcg, bedaca platnikiem VAT, nr NIP: 568—159— 69-98, REGON: 141996697,

dzialajgcg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000335516 stanowiacego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Zbigniewa Kowalczyka

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania nr ZP.271.18.2014 na a podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1),
lit. ,,a” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z 2013r., poz.
984 z p6zn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie na:
Wykonanie robét budowlanych nieprzewidzianych w Umowie Nr 1D.272.22.2014 z dnia 9
maja 2014 r. na ,Rozbudow¢ budynku szkoly podstawowej polegajaca na budowie lgcznika
wraz z infrastruktura towarzyszaca i przebudowie elementéw zagospodarowania na terenie
Zespolu Szko6l w Mokrej Wsi”,

w ramach zadania ujetego w budzecie Gminy Tluszcz pn.

» Rozbudowa budynku szkoly podstawowej w o funkcje przedszkola wraz z przebudowq fragmentu
szkoly dla potrzeb bloku zywieniowego przedszkola w Mokrej Wsi ",

realizowanego ze srodkow wlasnych Gminy Thuszcz.

Udzielenie zaméwienia wynika z Protokotu Koniecznoscei z dnia 18.08.2014r.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych

rozbudowy budynku szkoly podstawowej polegajacej na budowie lacznika wraz

z infrastrukturg towarzyszacg i przebudowie elementéw zagospodarowania na terenie Zespotu

Szkot (ZS) w Mokrej Wsi — nieprzewidzianych w Umowie nr 1D.272.22.2014 z dnia
09.05.2014r., zwanych dalej robotami,

2. Szczegdlowy zakres robdt zostat okreslony w:

1)  Przedmiarze robot,
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2)  Kosztorysie Ofertowym na Roboty Nieprzewidziane w Umowie nr [D.272.22.2014,
sporzadzonym z datg: 29.09.2014r. przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robot,
stanowigcych zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Roboty beda wykonywane na podstawie opracowanych przez Projektanta rysunkéw
zamiennych do projektu budowlanego zatwierdzonego w wydanej dla Gminy Tluszcz przez
Starost¢ Wolominskiego Decyzji o pozwoleniu na budowe Ni 961p/2010 z dn. 20.07.2010r.

4. Kosztorys, o ktérym mowa w ust.2 i rysunki, o ktérych mowa w ust.3 zwane sg w dalszej
czgsei umowy Dokumentacija.

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannoécei,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,

obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg, na warunkach ustalonych niniejszg umowsg.
§3

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowsa ze strony Zamawiajgcego, prowadzic¢
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego p. Kazimierz Bogusz

2. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w ust.] na koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
poszczegdlnych specjalnosci-w osobach wskazanych w § 3 ust.2 Umowy nr ID.272.22.2014 z
dn. 09.05.2014r

3. Zakres dzialania inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 1 12 okre$lajg
przepisy prawa budowlanego.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich poleceni i instrukcji wydanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakladajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego.

6. Wszelkie watpliwosci badZz propozycje zamiennych rozwigzan winny by¢ zglaszane
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust.li ust.2 w osobach
wskazanych w § 3 ust.7 Umowy nr 1D.272.22.2014 z dn. 09.05.2014r:

§4
1. Funkcjg  kierownika  budowy ze strony Wykonawey ' sprawowa¢  bedzie:

[§ & N

p. Miroslaw Ostrowski ! L. y
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2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegélnych branz przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci w osobach wskazanych w § 4 ust.2 Umowy nr
1D.272.22.2014 z dn. 09.05.2014r.

Kierownik budowy i kierownicy robét zobowigzani sg do wykonywania obowiazkéw zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$é z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich stalg sprawno$¢ techniczng.

. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekeji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacj¢ obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust.1i ust.2 w osobach
wskazanych w § 4 ust.8 Umowy nr 1D.272.22.2014 z dn. 09.05.2014r:

§5
Zamawiajgcy nie zastizega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zamowienia. Wykonawea zgodnie z ofertg powierza wykonanie czesci zaméwienia
objgtego niniejszg umowg w zakresie robét. Wykonawca wykona zamowienie silami
wiasnymi .podwykonawcy.,
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonaweg umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czgsci zamoéwienia podwykonawcy,

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wymaganych obowigzujacymi przepisami

uprawniei do wykonywania powierzonych mu rob6t w ramach niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze zada¢ dodatkowych dokumentow.

. W przypadku powierzenia wykonania cz¢sci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada

za dzialania podwykonawcow jak za wlasne.

5. W trakcie realizacji umowy Wpykonaweca moze zmieniaé podwykonawcéw. Zmiana

podwykonawcoéw wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od
niniejszej umowy. W przypadku zmiany podwykonawey, postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. I/ .
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6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
zalgczajgc w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane byly od podwykonawcy
podczas przeprowadzania postgpowania przetargowego.

Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
0sob uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowsa, ma prawo zgda¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy  i/lub  pracownika lub  pracownikow
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z terenu budowy. W razie zgloszenia przez
Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownikéw zostang oni usunigci z terenu budowy w terminie 7 dni
od zgloszenia. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuje to prawo odpowiednio w umowie
z podwykonawcg 1 umowie z dalszym podwykonawca.

. Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
0s0b uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zada¢ usunigcia
podwykonawey, dalszego podwykonawcy i/lub  pracownika lub  pracownikow
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z terenu budowy. W razie zgloszenia przez
Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownikéw zostang oni usunigci z terenu budowy w terminie 7 dni
od zgloszenia. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuje to prawo odpowiednio w umowie
z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 30 niniejszej umowy wraz z czgscig
dokumentacji wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodniej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dnia od dnia ofrzymania dokumentéw, o ktérych mowa
w pierwszym zdaniu, zglasza pisemne zastizezenia do projektu umowy o podwykonawstwo

i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwyk¢nawstwo i do jej zmian,
£ 5 %
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niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaplaty
jest dluzszy niz okreSlony w § 12 ust. 12 niniejszej umowy. W celu wyrazenia zgody,
Zamawiajacy moze zgdaé dodatkowych dokumentéw. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim
zdaniu uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktdérym
mowa w drugim zdaniu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajgcego. W przypadku
braku zgody Zamawiajacego, Wykonaweca przedlozy nowg propozycje, uwzgledniajgcg uwagi
Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

9. Przepisu niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
z dalszym podwykonawcg.

10. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcow z  dalszymi
podwykonawcami winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w formie pisemne;j
dodatkowe informacje dotyczgce podwykonawcow.

12. Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajgeych z uméw podwykonawczych nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

13. Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 8 , podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga
rozpoczaé jakichkolwick robot na terenie budowy.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo,
2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian,
3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopi  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

15. Do platnosci dla podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia § 121 § 13 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie szkody spowodowane w majgtku

Zamawiajgcego spowodowane niewyplaceniem lub opéznieniem w wyplacie wynagrodzenia

i 2 P,
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17.

18.

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwick watpliwosci
strony ustalajg, ze Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie, w tym w szczegOlnosci wszelkie koszty postepowan
sadowych lub arbitrazowych, koszty obslugi ksiggowej i prawnej zwigzane z tymi
postepowaniami.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
w formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ =z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1,
z materialow i urzadzen wlasnych. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409
z pézn. zm.), oraz powinny posiada¢ atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane innymi
przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za prowadzenie robdt w  sposéb zgodny
z obowiazujgcymi przepisami BHP oraz p.poz.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajacego
wszelkich dokumentow wymaganych przez prawo budowlane potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie montowanych urzadzen i materialow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materiatow i urzgdzen.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dostarczong
dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody
powstale w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonaweg zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobdéw wskazanych
w przedmiarach rob6t, zmiany te wymagaja uzgodnienia z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.
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§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg,

aktualnic obowigzujacym prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami,

polskimi Normami, sztukg budowlang.

W razie koniecznodci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkow pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy

istotny, Wykonawca pisemnic zawiadamia o takicj potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest

zobowigzany do wykonania niezbgdnych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po

stronie Zamawiajacego.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zobowiazuje sie zorganizowaé i urzadzic

zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw.

Wykonawca uzgodni z dyrekejg ZS w Mokrej Wsi organizacje robot oraz miejsca poboru

mediéw i spos6b rozliczenia za media pobrane w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia budowy i robét przed wszystkimi stratami lub

szkodami, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi (,sila wyzszg”) lub

innymi przyczynami oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 8 niniejszej umowy

Wykonawea zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcej infrastruktury

technicznej ~ budynkéw, —uzbrojenia  podziemnego i  nadziemnego, wyposazenia

specjalistycznego oraz pozostalego majatku publicznego i prywatnego znajdujacego si¢

w terenie budowy.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt pelng obstuge geodezyjna

budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie

Zamawiajgcego w  przypadku  watpliwosci  co  do  jakosci wykonanych  robdt

i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt:

a) prowadzenie rob6t w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo, w szczeg6lnosei
bezpieczenstwo dzieci uczestniczacych w zajeciach lekcyjnych i pracownikéw ZS
w Mokrej Wsi,

b) oznakowanie tymczasowych drég, dojsé, przejsé oraz stref niebezpiecznych, wydzielonych
i ograniczonego dostepu zgodnie z przepisami,

¢) profesjonalne, zgodne z przepisami oznakowanie terenu budowy,

d) niezakiécone funkcjonowanie ZS w Mokrej Wsi a ewentualne utrudnienia w pracy ZS

w Mokrej Wsi wynikajgce z prowadzonych robét ograniczy do minimum,
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¢) wykonanie z materialow wiasnych a nastgpnie demontaz tymeczasowych elementéw
zagospodarowania 1 urzadzen placu budowy w tym w szczegdlnosei wszelkich
niezbgdnych do wykonania elementow wydzielajacych teren robét w budynkach i na
terenie ZS w Mokrej Wsi oraz wszelkich elementow zabezpieczajacych ,

9) Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikdw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu rob6t wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

10) Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostgpni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materialow 1 urzgdzen. Zamoéwienia materiatéw i urzgdzen innych niz
wymienione w dokumentacji wymagaja pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

11) Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
a takze zapewnié warunki bezpieczenstwa.

12) Wykonawca ma obowigzek przez caly okres trwania umowy do zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnie
z opracowanym przez siebie planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnosé odszkodowawcza.

13) Wykonawea bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzic usuwal, utylizowat i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw,
jakie uzgodni z dyrekcjg ZS w Mokrej Wsi, inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren
roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu oséb i mienia.

14) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestizegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robot (podwykonaweow, ustugodawcéw, dostawedw, itp.).

15) Wykonawca zapewni pracownikom odziez roboczg z widocznym logo firmy.

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi
i wlasciwosci wynikajgce z zanieczyszezen, halasu oraz innych skutkéw prowadzonych przez
niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dzialai Wykonawcy nie przekroczyly wartosci okreslonych odpowiednimi
normami. {

N
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17) Utylizacja odpadéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi koszt
Wykonawcy.

18) Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wilasciwg gospodarke odpadami oraz
wymagang dokumentacjg¢ gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi.
Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpniaé Zamawiajgcemu na jego
zgdanie.

19) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikéw organdw pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostgpnicnia tym osobom
danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie
audytu przez audytorow,

20) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ dokumentacj¢ fotograficzng wykonang technika
cylrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej —
terenu budowy przed rozpoczgciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowa¢ stan
wykonywania robot co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakofczeniu robét, w celu
umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajacego stanu przed 1 po zakonczeniu robot.
Na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany
bgdzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajacemu.

21) Wykonawca ma obowigzek przerwa¢ wykonywanie robdt na zgdanie Zamawiajacego
i zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem, oraz zabezpieczyé teren budowy
i zaplecza przed dostgpem osob trzecich, oraz uporzadkowaé teren budowy i zaplecza tacznie
z zabezpieczeniem pozostalych materialow.

22) Obowigzkiem Wykonawey jest niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji
ewentualnych potrzeb wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajgcych,
w formie protokotu koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

23) Po zakoficzeniu rob6t Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

24) Przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych czesciowych
i konicowych robét jest obowigzkiem Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejgcia ich przez Zamawiajgcego.

26) Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wlasciwe dla Wykonawcy, w tym zwlaszeza

wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie budowlanym.

e
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27) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

28) Obowigzkiem Wykonawcy jest okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektorow
nadzoru inwestorskiego dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materialow,

29) Obowigzkiem Wykonawcey jest przediozenie Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od
podpisania umowy wykazu podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.
3, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 3 do niniejszej umowy,

30) Obowigzkiem  Wykonawey jest pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu  wszystkich
podwykonawcow zgodnie z § 5 ninicjszej umowy. Do zgloszenia Wykonawca ma obowiazek
dolgezy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcs, okreslajacy przede wszystkim:
nazwe i adres podwykonawcy, imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
przedmiot umowy z podaniem jego zakresu, warto$é wynagrodzenia podwykonawey, termin
wykonania ( dotyczy to réwniez umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg).

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przystgpienie do konicowego odbioru rob6t lub ich czesci,
3) zaplata umoéwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.
§9

Ustala sig, ze zgodnie ze stanem faktycznym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

f—

na przejgtym juz przez siebie terenie budowy.

2. Termin wykonania catosci robot Strony ustalajg do: 21 pazdziernika 2014 r.

3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 sporzadzony w kalkulacji
uproszczonej na podstawie przedmiaru robot wraz z podanymi w nim cenami jednostkowymi
oraz czynnikami cenotwérczymi stanowi zalgeznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy, okreslajacy terminy realizacji poszczegélnych etapow
wynikajgce z technologii prowadzenia robét z przedzialem czasowym — jednego tygodnia
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy i po akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego, stanowic¢ bgdzie zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

A

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ sporzgdzony w oparciu o kosztorys o
ktorym mowa w § | ust. 2 z uwzglednieniem czasu przewidzianego na wykonanie prac

geodezyjnych. g
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6. Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegoOlowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robét, okre$lonego w ust. 2.
7. Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miarg faktycznego postepu
robot. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany
w kolejnosci wykonywania robét.
8. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu ustala
si¢g na 3 dni od daty akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§10
1. Ustala sie nastgpujace rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbior koncowy.

2. Odbidr robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wlasciwy kierownik robot jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowoé¢ do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego niezwlocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wlasciwy kierownik robét nie poinformowatl o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiory czesciowe polegajg na pisemnym zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakresu

wykonanych elementow rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czgSclowego nastepuje na
podstawie protokolu czesciowego odbioru robat sporzgdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

Rozpoczgeie czynnosci odbioru czgsciowego nastapi w ciggu 3 dni od daty zgloszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy za$§ zakonczenie czynnoci nastgpi w dniu podpisania
Protokotu czgsciowego odbioru robot. Protokét czgsciowego odbioru robét, stanowi podstawe
i niezbgdny zalgeznik do kazdej faktury czesciowej.

4. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanej kompletnie

inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. (")

2) Termin rozpoczecia czynnosci  odbioru koncowego wyznacza Inspektor Nadzoru |

) 1 #a 7§ 1
Inwestorskiego N s AL |
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3.

1)

3)

4

5)

6)

7
8)

9)

3) Odbioru koficowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy robot,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
przedstawiciele jednostek i organow, ktorych udziat nakazujg odpowiednie przepisy.
W odbiorze koficowym mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powolani przez strony.

Wykonawca przed odbiorem konicowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

Kierownik Budowy zglasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego - zakonczenie robdt i zgloszenie ich do odbioru,
Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakoiiczenie a nastgpnie zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej
na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

oéwiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajacego,

ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, dokumentacja projektows, obowigzujacymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawcg zostaly uprzgtnigte i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badaii, sprawdzen, pomiaréw i préb,

certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrgbnymi przepisami,
protokoléw jakosei materialow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

podrecznikéw, instrukeji  obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

niezbgdnych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

protokoléw potwierdzajacych odbiér terenu robot i obiektow przez wlasciwych zarzadcow drog,

terendw i obiektow,

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej ,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie

potrzeby z uzupelniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od ‘jzftwierdzonego projektu
7

/
LN

ZP.271.18.2014 Ve 124}



budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budoweg),

11) o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystgpujg zadne zaleglosci w wyplacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokoléw odbioru robot sporzadzonych pomigdzy Wykonaweg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czg$¢ zaméwienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) Innych, nie wymienionych wyzej dokumentoéw wynikajacych z odrgbnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mial prawo odmowi¢ przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ czynnoéci odbiorowe i termin wykonania liczy
si¢ od daty ponownego zgloszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
czynnosei odbioru robot, za ktéry odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczgcie czynnodei odbioru robot nastapi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot z zastrzezeniem ust.7 i ust.8.

7) zakoficzenie czynnoéci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczgeia
z zastrzezeniem ust.7 i ust.8

3) W dniu zakoticzenia czynnodci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokol odbioru koncowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, a uniemozliwiaja lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odméwié odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wlasnego wyboru,
odstapié od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazadaé
wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usunigeia, jednakze nie uniemozliwiajg ani
nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dokonaé odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub utrudniaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odmoéwié odbioru i wyznaczy¢ Wykonawey odpowiedni t?i‘ll‘lin na ich usunigcie.

W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy, L e
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4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajg ani  nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  wyznaczy Wykonawey odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji
Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania umowy,
w tym nie wylgeza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usunigeie wad i usterek zostanie potwierdzone
stosownym protokolem odbioru.

§11

1.~ Za wykonane roboty Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone
w Kosztorysie Ofertowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 ,ustalone na kwote wraz z podatkiem
VAT 157.000,00 zi
(stownie: sto pigédziesiat siedem tysigey i 00/100 zlotych),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt
wynikajacych ze szezegétowego zakresu dokumentacji o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy, wraz z warto$cig materialow i urzgdzen oraz pozostalymi kosztami robét i ustug
wynikajacych z § 7 niniejszej umowy.

3. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé wykonania robot
zamiennych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienic wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie oraz na dokonywanie potracen.

§12

L. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sig odbywaly na podstawie faktur
Wykonawcy wystawionych po odbiorach robét, potwierdzonych przez protokotami odbioru
robét.

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawey za odebrane roboty jest przedtozenie Zamawiajacemu
oswiadczenia oraz  dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.
Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dolgczyé¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw biorgeych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych
wraz kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstaws éLl_Q wystawienia faktur;y
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przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikajgce z faktur wystawionych
przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz oryginaly oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzdér o$wiadczenia
stanowi zalgeznik nr 6 do ninigjszej umowy.,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zatrzymaé z faktury Wykonawcy czgd¢ wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust.] niniejszej umowy rowng podwodjnej wysokosci spornej kwoty do czasu
ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczegolnosci
prawomocnym wyrokiem sgdu lub potwierdzeniem dokonania zaplaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust.1
niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy, ktorej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwréci si¢ o zaplate bezposrednio do
Zamawiajgcego z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy 1 umozliwienia mu
ustosunkowania si¢ do roszczen.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowic o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzonych przez osobg sprawujgca nadzoér inwestorski, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawcg¢ lub dalszego podwykonawce
zamowienia. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pierwszym zdaniu dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu pizez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos’ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o El'jgt(')rych mowa w USt:PJ

t
I
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9.

10.

11,

12.

13.

14.

15;

16.

Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takicj zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust.7, Zamawiajagcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.,

Koniecznos$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7 , lub konieczno$é dokonania bezposrednich

zaplat na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu do jego

siedziby kompletu dokumentow, w tym prawidiowo wystawionej faktury.

Zaplata faktury nastgpi w drodze pizelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto

Wykonawcy nr 67 8232 0005 0011 9539 2000 0010 prowadzone przez Bank Spéldzielczy

Jezeli faktura zawiera¢ bedzie bledy, Zamawiajacy zwréci fakture Wykonawey bez

ksiggowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia rozliczenia rob6t najpozniej w dniu zakoriczenia

czynnoéci odbioru koficowego robét, przy czym Zamawiajgcy wymaga aby ostateczne

rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastapilo przed ostatecznym rozliczeniem

Wykonawcey z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu

rozliczenia i terminu platnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu zlozenia przez

Wykonaweceg rozliczenia robot.

Za datg zaplaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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17.

18.
19.

20.

21.

Strony postanawiajg, ze w przypadku opéznienia w zaplacie naleznosci pienigznych

przysiuguja im odsetki w wysokosci ustawowe;.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej.

Rozliczenie za niewykonang cz¢s¢ zamoéwienia zostanie wyliczone w oparciu o ceny i naklady

ujete w kosztorysie, o ktérym mowa w §1 ust. 2.

Zlozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowg

dokumentéw ( protokél odbioru robdt podpisany przez strony oraz o$wiadczen, o ktérych

mowa w ust.2) nie powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci przez

Zamawiajacego. Faktura zostanie zaplacona w terminie liczonym od dnia dostarczenia

Zamawiajacemu wszystkich zalgcznikow do faktury.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesé wierzytelnosci

wynikajacych z tej umowy na osobg trzecig ani dokonywac¢ potrgcen.

§13

Wykonawca wystawi faktury z datg nie pdzniejszg niz 7 dni liczgc od dnia podpisania

protokotu odbioru robot.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda si¢ odbywaty w nast¢pujacy sposob:

1) Zamawiajgcy bedzie realizowat platnosci do wysokosei 80 % wynagrodzenia umownego,

2) pozostale 20 % wynagrodzenia umownego po odbiorze koicowym wykonanych robot,
okreslonych w § 1 niniejszej umowy, przeprowadzonym przez komisje odbioru powolang
przez Zamawiajacego.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg si¢ odbywaly na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcow roboty, ustugi
i dostawy, wystawianych nie czg$ciej niz raz w miesigcu, na podstawic zestawienia
wykonanych robét (protokolu odbioru) podpisanego przez obie strony (inspektora nadzoru
i kierownika budowy ) i zalaczonych innych niezbednych dokumentow,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robét i protokolarnym
ich odebraniu 1 po calkowitym rozliczeniu z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Ksigzka obmiardw nie bgdzie podstawg do rozliczenia umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§14
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres 36 miesiecy, liczonego

od dnia podpisania protokolu koncowego.

W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dllquzy niz  okreslony _

w ust. 1, obowigzuje gwarancja producenta.

\/
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za usunigeie wad prawnych i fizycznych
robot, w ciggu 60 miesigey od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koicowego
robot bez zastrzezen.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezef z tytutu r¢kojmi za wady takze po uplywie terminu
rekojmi, jezeli zglosi wade przed uplywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu
ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni przed terminem ogledzin.
Zgadajgc usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznic i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odméwic¢
usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Usunigeie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy
Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§ 15
Wykonaweca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia co stanowi kwote 15 700,00 zt (stownie: pigtnaseie tysigey siedemset zlotych)
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej,
Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zalgeznik Nr 7
do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie shuzy do pokrycia roszezen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot.
W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia prawidlowego wykonania pizez
Wykonawcg przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokoltem
odbioru koncowego bez zastrzezen. Pozostala czgs¢ kwoty tj. 30 % pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi zostanie zwrdcona najpoZnie;
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi, okreslonego w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktore
Zamawiajacy pobrat z tytulu zlej realizacji zobowigzaii Wykonawcy w okresie gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca

wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

=

za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy, z zastizezeniem ust. 3. |
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6. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag

L.

L.

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych.
§ 16

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez konieczno$ci wyznaczania terminu dodatkowego,

w przypadku gdy:

1) Wykonawcea nie rozpoczal robdt, w terminie 3 dni od daty, przekazania terenu budowy,
o ile wynika to z winy Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwal wykonanie robot i udokumentowana, a nie usprawiedliwiona
przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez
akceptacji Zamawiajgeego i nie przystgpuje do wlasciwego jego wykonania, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
Z Umowag,

4) wszezgto w stosunku do Wykonawey postgpowanie upadiosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

5) nastapila istotna zmiana okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

Odstapienie z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-3 uznane bedzie

za odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej na

pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot.
§17

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego protokol inwentaryzacji robot bedgcych w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy

ktorej nastgpilo odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i robot zabezpieczajacych oraz

zaplaty wynagrodzenia za te roboty, materialy, konstrukcje i ul‘zédzenia, ktore mogg byé

wykorzystane przez Zamawiajgcego. /¥ AL S
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2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawea nie odpowiada, Zamawiajacy

zobowigzany bedzie do przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
§18

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

i wysokosci:

1) Za zwlokg w rozpoczgeiu robét — w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §11 ust. I niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji roboét z przyczyn zaleznych od Wykonawey —
w  wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien pizerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) za zwlok¢ w odebraniu terenu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

4) za brak zgloszenia i wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy niezgodnie
z postanowieniami § 5 niniejszej umowy w wysokosei 10.000,00 zt  za kazdego
niezgloszonego podwykonawcg, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane bylo koniecznoscig natychmiastowego dzialania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

5) za brak dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust.18 niniejszej umowy — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek braku dokumentdw,

6) za brak wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosei 10.000,00 zt za kazdy przypadek niewyplacenia naleznego wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

7) za kazdg nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dziei opoznienia, liczony od
nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo Ilub  dalsze
podwykonawstwo— w wysokosci 5.000,00 zi za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

11) za zwlok¢ w terminowym realizowaniu calego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowyif:,’za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, ."i{\_/ A L
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12)za zwloke w terminowym rozpoczgciu lub zakoniczeniu odbioru koficowego robot
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawea — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki,
13)za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
14) za zwloke¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki,
15)za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey —w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
UIMOWY.
Zamawiajgey zaplaci Wykonawcey kary umowne w nastepujgeych przypadkach i wysokodei:
1) za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy — w wysokoscei 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiccej
niz 30% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1
2) za odstgpienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgeych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosei 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku braku mozliwosci pelnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar
umownych z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezacych naleznosci Wykonawcy.
Kary nalezne Zamawiajgcemu przewyzszajace kwote wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia 1 sumg pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
zostang wplacone na rachunek Zamawiajacego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do
ich uregulowania.
Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego
kary umowne.

§19

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszgcych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzgdzen, technologii

1 materialéw potrzebnych przy realizacji robot.

§20

t
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé wprowadzenia zmian w umowie, ktére beda mogly byé

dokonane z powodu zaistnienia okolicznodci, niemozliwych do przewidzenia w chwili

zawarcia umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastgpujacych sytuacji
powodujacych koniecznosé:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywolana:

a)  udzieleniem zaméwien, uzupelniajgcych i/lub zamiennych zwigzanych z realizacjg
zamowienia podstawowego,

b)  wstrzymaniem realizacji rob6t przez Nadz6r Budowlany,

c) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajacego - niezaleznych
od Wykonawcy,

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi
realizacj¢ robot — niezaleznymi od woli stron.

2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) ograniczenia zakresu robét i zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego o warto$é robot
wylaczonych,

4) koniecznoscig wykonania robot zamiennych zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy.

5) zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

7) zmiany podwykonawcy na podwykonawce, ktéremu zlecono ten sam zakres robdét —
w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby;

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
poslugiwal si¢ zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
mozliwa jest po przedlozeniu przez Wykonawee dokumentow potwierdzajgcych spelnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcéw robot, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zaméwienia, w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,

10)w przypadku gdy realizacja czgsci lub calosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego lub Gminy Tluszez, czego Zamawiajgcy nie
mogl przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenic zaméwienia i w dniu zawarcia
niniejszej umowy, f

11)zmiany przepiséw prawa majgcych wplyw na warunki realizacji umoj?{; ‘ L .
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§21
Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygaly Sady whasciwe dla
siedziby Zamawiajgcego
§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.
§23
Na podstawie Zarzgdzenia Burmistrza Tluszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzgdzie Migjskim

w Tluszezu, udostgpnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy

Thuszcez.
§24
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego
i jec{en dla Wykonawcy:. .
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