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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

NR IR.272.147.2019

T e pedpis
Dnia 09 wrzeénia 2015 r. w Ttuszczu pomiedzy:
Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON
550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,
zwang dalej Zamawiajgcym
a

nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako konsorcjum:
1. Lider — Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostdw Sp. z 0.0. z siedzibg w Minsku Mazowieckim (05-
300) przy ul. Kolejowej 28, posiadajgca NIP: 822 00 10 022, REGON: 710251913
2. Partner — ,,ALTOR” Sp. z o0.0. z siedzibg w Minsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Kolejowej 28,
posiadajaca NIP: 822 23 32 296, REGON: 142883021
reprezentowanymi przez: Stawomira Procha — petnomocnika,
zwanymi dalej Wykonawca

w  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwieniz publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nrZP.271.1.18.201S na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej nr 430946W w m. Franciszkow w ramach
zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi gminnej nr 430946W w m. Franciszkow”.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot:
1) w zakresie odcinka od km 0+006,64 do km 0+111,60:
e Wykonanie nowej konstrukgji jezdni zgodnie z zataczong dokumentacjg projektows,
e Wykonanie nowej konstrukcji zatoki postojowej zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa,
e Wykonanie obustronnego opornika betonowego 12x25,
¢ Wykonanie kraweznika 15x30 na diugosci projektowanej zatoki postojowe),
o Wykonanie scieku przykraweznikowego 2+1 na dfugosci projektowane]j zatoki postojowe],
e Wykonanie odtworzenia rowu drogowego oraz regulacje wysokosciowg wpustu deszczowego,
e Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego.
2) w zakresie odcinka od km 0+111,60 do km 0+976,44:
e Karczowanie i wycinke drzew,
e Wykonanie nowej konstrukcji jezdni zgodnie z zataczonag dokumentacjg projektows,
e Wymiane istniejgcego przepustu pod korong drogi fi 50cm wraz z wykonaniem umocnien,
o Wdrozenie projektu statej organizacji ruchu
e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienia kosztéw dodatkowych zwigzanych z
prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy,
e Wykonawca po zakoriczeniu robdt zobowigzany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego.
3. Zakres robét szczegdtowo zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do

niniejszej uMmowy. Ahj
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Wykonawca zobowiazuje sie wykonad roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych
Polskich Norm oraz przepisow prawa, w szczegdinosci Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacjg, na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.
§2
Madzor
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowal bedzie: Stawomir Proch posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr ewid.
LUB/0231/0WQD/08.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jakodé i zgodnodé z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich stafg sprawnoséé techniczna.
Kierownik budowy, jezeli bedzie to wymagane, zobowigzany jest do sporzadzenia i podpisania
wymaganych dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego — Mariusz Koryciriski.
Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreélajg przepisy prawa
budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowad sie do wszystkich polecen i instrukeji wydanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt kemunikacja Wykonawcey z Zamawiajacym odbywa sie za
posrednictwem Inspektora nadzoru.
O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce obowigzek
wykonania robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie informowad Zamawiajacego.
§3
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku oschistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca odwiadcza, ze nie powierza podwykonawcy realizacje przedmiotu umowy w
zadnym zakresie, a wszelkie roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego | Wykonawey.
Wykenawca, w przypadku powierzenia realizacji czedci zamdwienia pedwykonawcy, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujacymi przepiseami uprawnie do wykonywania
powierzonych mu robdot w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zadaé dodatkowych
dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykenawcow jak za wiasne.
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10.

11.

12.

13.

14.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od niniejszej umowy. W przypadku
zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesdci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczefistwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zadac usuniecia podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykcnawcy lub ich pracownikow zostang oni usunieci z
terenu robdt w terminie 7 dni od zgloszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo
odpowiednio w umowie z podwykonawcg | umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,
niespetniajacej wymagan okreélonych w SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody,
Zamawiajacy moze zadaé dodatkowych dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca przediozy nowa propozycje, uwzgledniajgca uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty
samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca.

Urmowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami winny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dniz jej zawarcia.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzert brutto wynikajacych z umoéw podwykonawczych i naleznych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyraienia przez Zamawiajacego

zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczad jakichkolwiek robét na

terenie robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstatych po  zaakceptowaniu  przez Zamawiajgcego  umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzediozenia do zazkceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w
terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub iej
zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w  przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do pfatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego miesiaca

nastgpujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz

podwykonawcow wynagrodzert za wykanane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informacje o

sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 6 niniejsze]

umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byt zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyplacone] przez Zamawiajacego kwoty w peingj

wysokosci, powigkszonej o kary umowne, o ktdrych mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawizjgcym za wszelkie szkedy w majatku  Zamawiajacego

spowodowane niewyptaceniem lub opéznieniem w wyplacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze Wykonawca
zwréci Zamawiajagcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w tym w

szczegoinosci wszelkie koszty postepowari sadowych lub arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i

prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji w formie

pisemnej dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 14, Wykonawca, pcdwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopie umowy ¢ podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajacego

Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowiazkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 w osobach:
1 T o OO OO .
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Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkdw
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 5 w osobach:

1) Kierownika Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Ttuszczu: Urszula Kalinowska,

2) Gtownego Specjaliste ds. Infrastruktury Drogowej: Piotr Gofos.

§5
Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia polegajace na

wykonywaniu robét budowlanych zwigzane z rozbudows drogi, ktorych wykonanie zawiera cechy

stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnodci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania  wyjasnien w przypadku watpliwosci  w  zakresie  potwierdzenia  spetniania
WW. WYymMogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnodci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg zfozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy ¢ prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnione]j do ztozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poéwiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykenawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 12.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje

Pracy.

86
Materiaty i wyroby
. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytacznie wyrobdw, materiatow oraz
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urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowiazujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robot wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych przez
Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzdr inwestorski.

4. Wykonawca ponosi cdpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatow i
urzadzen.

.L.I'I

Wykonawca jest w petni odpowiedzizlny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja, obowiazujacymi

przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego i nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzer oraz z
Dokumentacja i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwiazan w zakresie
technologii wykonania, zastosowanych materiatdw lut wyrobéw wskazanych w Dokumentacji, zmiany te
wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdw
pozwolenia na budowe niezaleinie czy cdstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowiagzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$é za  koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie robdét w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji
robét (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec Zamawizjgcego i 0sob trzecich za szkody powstate z winy

Wykonawcy, podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt olacu budowy i zaplecza robot wraz 2
zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drog przejazdu wraz z organizacja i zabezpieczeniem ruchu na
terenie robot.

2) zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznege i prywatnego znajdujgcego sie w
terenie robdt do dnia koricowego odbioru robot,

3) organizacja na wiasny koszt cchrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru robdt,

4)  utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia koficowego
odbioru robdt,

5) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich zgéd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w

tym w szczegdlnoscei: 1)
6 /37
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6)

8)

10)

11)

a) opracowanie | uzgodnienie z wtasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robét projektow
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych
projektow przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw
w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wiasciwych zarzadcow drog |
terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia pasow drogowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykanawce wystawiajgc stosowne noty.

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestordw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drog, terendw i
obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem objazdow i
ograniczenie do minimum ewentualnych utrudniern w ruchu publicznym wynikajacych z
prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni pasow drogowych, terendéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektow na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw drég, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przylegtych posesji, przy czym czas
odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ diuzszy niz 12 godzin w ciggu
dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezgco usuwanie,
utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadow i Smieci
oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym, jako
teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu osob i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokdow w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy oraz

poza nim) a takze ograniczanie szkod oraz ucigzliwodci dla ludzi i wiasciwosci wynikajgcych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w powietrze

oraz odplywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmictu umowy,

prowadzenie na wtasny koszt wiadciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji gospodarki

odpadami w sposob okredlony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepniac Zamawiajgcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny dokumentow

dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie

wskazanych materiafow, /ﬁfb ¢
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12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budewy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze

wykonaniem badan laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jakosci

wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wykonywanie na zgdanie Zamawiajacego dokumentacii fotograficzne] technikg cyfrows z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiege Wykonawca
zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu,

prowadzenie | przechowywanie z nalezyty starannosicia dzienniks budowy oraz przechowywanie z

nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdét na Zgdanie Zamawizjacegc oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i rzaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz

uporzgdkowanie terenu robdét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgfaszanie Zamawisjacemu do akceptac)i ewentualnych potrzeb wykonania robdt

zamiennych; w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzdr inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacia wskazanych przez nadzdr inwestorski,

zgtaszanie Zamawiajagcemu za posrednictwem irispekiora nadzoru inwestorskiego do odbioru kazdego

elementu robodt, zgodnie z §11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w cdbiorach robét, zgodnie z §11,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robot objetych przedmiotem zamdwienia wraz z

dokumentacja powykonawcza w wersji papierowsj - 2 egz. i na no$niku elektronicznym — 2 egz.,

przywrdcenie na wiasny koszt de stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkad
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajagcemu, najpdinie] w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,

oswiadczenia o przejeciu obowigzkdw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu wszystkich podwykonawcdw zgodnie z § 3 niniejszej umowy. Do

zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcs,

okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imieg i nazwisko osoby upowaznicne] do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

c) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonaniz,

e) warunki ptatnosci — termin ptatnoéci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawece,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnoici bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o pfatnosci, bez
zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o fakturach skfadanych
do Wykaonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci OSwiadczenia podwykonawcy (wediug wzoru stanowiacego zatacznik do
umowy) podpisanego przez osche upowazniong stwierdzajacego, e wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oéwiadczenie podwykonawey bedzie
zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robot w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w $ciste] wspdtpracy z
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Zamawiajacym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§8
Ubezpieczenie

1. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne] (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze] zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna nie mnigjsza niz 300 000 zt.

2. Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej wygasa w trakcie cbowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie krotszym niz na 5 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

3. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajgcy
moze wstrzymaé prowadzenie robét do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przediuzenia terminu
wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Dokumenty ubezpieczeniowe, stanowigce zafacznik
niniejszej umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
2) przekazanie Dokumentacji,
3) przekazanie dziennika budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) przystapienie do odbioru koricowego robot lub ich czesci,
6) zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§ 10

Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania robot Strony ustalajg do dnia 29 listopada 2015r.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika
Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 14 dni roboczych od daty
udzielenia zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.

4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnien, o ktorych mowa w §7 pkt 5)

§11
Odbiory
1. Ustala sig, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy.
2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
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1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosié w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciern. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwiocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) lezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocicé roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiodr czesciowy:

1) Odbior czesciowy polega na pisemnym zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakresu wykenanych
elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie cdbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i podpisariego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajacego | Wykonawcy.

2) Warunkiern dokonania odbioru  czesciowego robdt jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a2 w
szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownike budowy, e odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robét podpisanego przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestéw, certyfikatéw i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
wykonania i odbioru robot;

d) protokotéw wymaganych prob;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

f) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane;

3) Rozpoczecie czynnesci odbioru czedciowego nastapi w ciaggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do odbioru
przez Kierownika Budowy. Protokédt czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe i niezbedny
zatgcznik do faktury czesciowe], wystawionej zgodnie z §12 ust. 2 - 5.

4. Qdbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci adbioru kericowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru kofcowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiege, Kierownika Budowy | Wykonawcy,

3) W odbiorze kofcowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamdwienia;

5. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie
z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonaniz i odbioru robdt budowlanych.

6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakorczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawcze], pozwalajgcej na occene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, 3 w szczegdinosci:

1) odwiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajacego,
ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Po%i. )

D,
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11)

12)

13)
8. W

Normami, dokumentacjg projektows, obowigzujacymi warunkami ckreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane
przez Wykonawece zostaty uprzatniete | doprowadzone do nalezytego stanu,

protckotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

certyfikatow CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

protokotéow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

protokotéw jakodci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

niezbednych wynikdw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robét i obiektéw przez wtasciwych zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

informacji uprawnionego geodety sporzadzone] na podstawie art. 57 ust.l pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej,

powykonawczej dokumentacji projektowe] z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie potrzeby z
uzupefniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw
zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe),

oswiadczenia Wykonawcy zapewnizjgce, Ze nie wystepujg zadne zalegfosci w  wypfacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

protokotow odbioru robot sporzadzonych pomiedzy Wykonawceg a podwykenawcami lub dalszymi
podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamodwienia objetego niniejszg umowa
powierzeno podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych przepisow;

przypadku niedostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwic¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych, za$

Wykonawca obowiazany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin wykonania
liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia robdt, za
ktdry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

2)

3)

11. W

1)

rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru kofcowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,
zakonczenie czynnosci odbicru robot nastapi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z zastrzezeniem
ust. 7 i ust. 8,
w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzeny zostanie protokdt odbioru koncowego robdt;
przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot umowy
posiada wady lub usterki, to:
w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odmoéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wybory,

A
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=

[

10.

11.

odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci odbiorowych lub zazadaé
wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, Ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w
tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmictu umowy, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone
stosownym protokotem odbioru.

512
Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
wykonawcy na kwote brutto 711 055,40 # (stownie: siedemset jedenadcie tysiecy piecédziesiat pied
ztotych 40/100) wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w wysokosci 132 961,58 zh,

Wartosc brutto robdt pedlegajacych odbicrowi czedciowemu nie moze przekroczy¢ 50% wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 i musi by¢ proporcjonalna do zaawansowania robét.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego / koricowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego wykonawca informuje zamawiajagcego o wykonaniu prac
podlegajacych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajacemu zestawienie wykonanych prac wraz
z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawieri oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartoéci wykonanych robét w sposdb okreélony w ust.
5, wykonawca wystawia fakture VAT czeéciows za wykonanie ww. prac.

Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawea zgtasza zamawiajacemu do odbioru przedmiot
zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartoséci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawieri oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartodci wykonanych robdt w sposéb okredlony
w punkcie 2, wykonawca wystawia fakture VAT koricowa za wykcnanie przedmictu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane
na podstawie faktur czesciowych.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catoéé zamdwienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcegoe rezultatu. Rdinice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawcg w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzvko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci, korzyéci z niego lub udziatu

f
W nim, na osoby trzecie. Alﬂ)
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12.

13.

14.

15.
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L

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokonczenia osobie trzecie]
podstawg do wystawienia faktury bedzie wartosé¢ wykonanych robot odpowiednio do momentu
odstapienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich dokorczenia
osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzecie].

Naleznosci ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy nr rachunku

terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zapfata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzdr odwiadczenia stanowi zatgcznik do
umowy).

Za date zapfaty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 14 jest on

zobowiazany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda)

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

813
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z

ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub z ktdrymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednic
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z  oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezpesredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykeonawca wykaze zasadriosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czedci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona za zgodnoéd z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapiaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzor odwiadczenia stanowi zatacznik nr
3 do umowy).

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcey, Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze byé przedmiotem cesji wierzytelnosci na

rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§14

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres 60 miesigcy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie de przestrzegania nastepujacych zasad
serwisu gwarancyjnego: usunigcie wad nastapi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu zgioszenia, w
uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleinie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarangji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisernnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usunad¢ w términie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawee kosztami ich usuniecia.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie przedmiotu zamodwienia umowy w wysokosci: 35 552,77 zt (stownie:
trzydziesci pigc tysiecy piedset piecdziesigt dwa ziote 77/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowe].
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamdwien
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Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkéw, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktorym
zabezpieczenie byfo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§16
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach, o

ktérych mowa ponizej:

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 10 ust.3 ninigjszej umowy, o ile wynika to z

winy Wykonawecy,

Wykonawca nie przedtozyt dokumentu potwierdzajgcego posiadanie policy OC, o ktérej mowa w §8,

Wykonawca nie dopetnit obowigzkdw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat wykonanie robot i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz

14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez

Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wiasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub

egzekucyjne,

zaistniata  istotna zmiana ckolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt

inwentaryzacji robot bedgcych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastapito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokodci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okredlonego w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmictu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w 8§12 ust. 1 niniejsze] umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleinych od Wykonawcey - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwioke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w §8 niniejszej umowy w
wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

5)za brak zgloszenia podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego

podwykonawce, %}
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6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —w wysokosci
3000,00 zt za kszdy przypadek niewyptacenia naleinego podwykorawcy lub dalszemu
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktdry zawart zaakceptowana przez Zarnawizjacego
umowe o podwykonawstwo,

7)za kaida nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinegc podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 100,00 2f za kazdy dzier opdznienia, liczony od nastepnego dnia po dniu
wyznaczonym na zaptate,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub  dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 z! za kazdy przypadek,

9) za nieprzedifozenie poswiadczone] umowy o podwykcnawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysckodci 5% wynagrodzenia brutto okreélonego w
§12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

11) za wprowadzenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcs lub dalszym podwykonawca lub jej
projektu w wysokosdci 2 000,00 2t za kezdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia natychmiastowego
dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

12) za niespetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

13) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziers zwtoki,

14) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekoimi w wysokoéci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwioki

15) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcegc z przyczyn leiacych pe stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne (kara umowna zaliczalna).

§18
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawigjacy dopuszcza mozliwodé wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére beds mogly by¢
dokonane z powodu zaistnienia okclicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w
przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujacych koniecznoéé:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzdr Budowlany,

b) przerwami w realizacji robét przez Zemawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,

c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi w
dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie rmoze powolywad sie na czynniki atmosferyczne
charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu

At

umowy — niezaleznymi od woli stran,
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2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwiazan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzdér,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

7) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu postugiwat sig

zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawey mozliwa jest po przediozeniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu
przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie koniecznosé zmiany podwykonawcow robot, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie
zamodwienia, w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10

w przypadku gdy realizacja czesci lub catodci przedmictu ninigjszej umowy stanie sig niekorzystna dia

interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie postgpowania o

udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepisdw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany
stawki podatku VAT,

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w

sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

519

Postanowienia kofcowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wiasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Tiuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa niniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzedzie Miejskim w Ttuszczu,
udostepnionym wraz ze skanem umaowy w BIP na strenie internetowej Gminy Tiuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego | jeden
dla Wykonawcy.
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