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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.85.2020 -~ owa
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dnia 20 sierpnia 2020r. w Ttuszczu pomiedzy: v dhi ;,OIO;)L‘;)E AR
Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON
550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,
zwang dalej Zamawiajgcym
a
Mariuszem Balcerakiem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag Ustugi Transportowe
Samochodowe Budowa Drdg z siedzibg w Postoliskach, przy ul. Aksamitnej 18 (05-240 Ttuszcz) bedgcym
pfatnikiem VAT, NIP: 7621617864, REGON: 550065634,
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nrZP.271.1.9.2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowa drogi gminnej
430953W na odcinku o dziatki nr ew. 1089 obreb 0013-Migse do dziatki nr ew. 83 obreb 0019-Stasindw,
gmina Tiuszcz, powiat wotominski realizowane w ramach zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr
430953W do miejscowosci Stasindw. w ramach zadan pn.:
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430953W DO MIEJSCOWOSCI STASINOW,
BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI STASINOW — FS Stasindw 2020.
2. Zakres robdt obejmuje:
e budowe jezdni drogi powierzchni: 2155 m2,
e wykonanie poboczy: 780 m2,
e wykonanie zjazdéw: 106 m2,
e wykonanie przepustéow pod korong drogi — 1 szt.,
e wykonanie przepustéw pod zjazdami — 3 szt.,
e wykonanie zielencow: 2426 m2,

e wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego.

3. Zakres robdt szczegdtowo zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej, stanowiacej zatacznik do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwe]j organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych
Polskich Norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacjg, na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzér
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Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: Marcin Szerszenowicz posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr
MAZ/BD/0585/09.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robot, jak réwniez za ich statg sprawnos¢ techniczna.

Kierownik budowy, jezeli bedzie to wymagane, zobowigzany jest do sporzadzenia i podpisania
wymaganych dokumentdw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego Mariusz Korycinski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
MAZ/0472/PWBD/16.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy prawa
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robot komunikacja Wykonawcy z Zamawiajagcym odbywa sie za
posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek
wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca oswiadczyt, ze nie powierzy podwykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia
w zadnym zakresie. Jednocze$nie oswiadcza, ze wszelkie roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do wykonywania
powierzonych mu robdét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajagcy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcow jak za wtasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W przypadku
zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
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udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
ktédrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamodwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczeistwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osdb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zadac usunigcia podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikéw zostang oni usunigci z
terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo
odpowiednio w umowie z podwykonawca i umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody,
Zamawiajgcy moze zadaé dodatkowych dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w drugim zdaniu uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca przedtozy nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajacego lub wykona roboty
samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami winny byc
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z umoéw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
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Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé jakichkolwiek robodt na
terenie robdt

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w
terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w  przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego miesigca

nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz

podwykonawcdédw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informacje o

sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejsze]

umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonad zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w tym w

szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i

prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie

pisemnej dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajacego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw Wykonawcy

wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:

L) Dttt ,

Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 w osobach:

1) Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Ttuszczu: Urszula Kalinowska,

2) Gtéwny Specjalista ds. Infrastruktury Drogowej: Piotr Gotos.

§5
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Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1.  Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby

wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia polegajace na

wykonywaniu robdt budowlanych zwigzanych z budowg drogi, ktérych wykonanie zawiera cechy

stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie  potwierdzenia  spefniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umaow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 12.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje
Pracy.

§6
Materiaty i wyroby

1. Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytgcznie wyrobdw, materiatow oraz
urzagdzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymiw tym zakresie.

2. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikdw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajagcego udostepni¢ do wglagdu formularze
zamowieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych przez

A0, |



Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzoér inwestorski.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatdw i

urzadzen.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja, obowigzujgcymi

przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru inwestorskiego.
Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzen oraz z
Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w zakresie

technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych w Dokumentacji, zmiany te
wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnienn wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw i akceptadgji
nadzoru inwestorskiego.

W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposdb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji
robdt (podwykonawcow, ustugodawcdw, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody powstate z winy

Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych medidéw oraz drdg przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na
terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego sie w

terenie robdt do dnia koncowego odbioru robdt,

organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru robdt,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robot do dnia koricowego

odbioru robdt,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w

tym w szczegolnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robdt projektéw
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych
projektéw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw
w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych zarzgdcéw drdg i
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Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 300 000 zt.

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie krétszym niz na 5 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym dokumentem, Zamawiajacy
moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Dokumenty ubezpieczeniowe, stanowigce zatgcznik
niniejszej umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
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protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
przekazanie Dokumentacji,
przekazanie dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przystgpienie do odbioru koricowego robdt lub ich czesci,
zaptata umdwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§ 10

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania robét Strony ustalaja do dnia 15 pazdziernika 2020r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika
Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni roboczych od daty
udzielenia zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w §7 pkt 5).

§11

Odbiory
Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.



Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,

3) W odbiorze koricowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia;

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie

z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakornczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce

gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajgcego,
ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane
przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatébw CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéow, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotdw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $Swiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

7) protokotow potwierdzajacych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wiasciwych zarzadcéw drog,
terendw i obiektow,

8) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie potrzeby z
uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw
zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkdéw
pozwolenia na budowe),

11) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamodwienia objetego niniejszg umowa
powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentdéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw;

7. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentdéw Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowic¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych, zas
Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin wykonania
liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

& il
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8. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.6 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia robot, za
ktory odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.
9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z zastrzezeniem
ust. 6iust. 7,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego robét;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot umowy
posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odmowié¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru,
odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgdac
wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w
tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone
stosownym protokotem odbioru.

§12
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto 456 780,45 zt (stownie: czterysta piecdziesigt sze$¢ tysiecy siedemset
osiemdziesigt ztotych 45/100), w tym nalezny podatek VAT 23% w wysokosci 85 414,23 zt.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie protokotu odbioru
koncowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

3. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajagcemu do odbioru przedmiot
zamodwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac irozliczenie ich
wartosci.

4. Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

5. Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposéb okreslony
w punkcie 2, wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura
wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane
na podstawie faktur czesciowych.

6. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamodwienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
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ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w

catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu

w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokoriczenia osobie trzeciej

podstawg do wystawienia faktury bedzie wartos¢ wykonanych robdét odpowiednio do momentu

odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne bedg przez Zamawiajgcego, przelewem na konto Wykonawcy nr rachunku

~w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujacej. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy nalezy do wykonawcy, stuzy
do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat do niego przypisany rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi bagdz dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik do
umowy).

Za date zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14 jest on

zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda)

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§13
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z
ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
q)
A \x
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzoér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr
3 do umowy).

Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji wierzytelnosci na

rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§14

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robot przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu zgtoszenia, w
uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

AR



Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie przedmiotu zamodwienia umowy w wysokosci: 22 839,00 zt (stownie:
dwadziescia dwa tysigce osiemset trzydziesci dziewiec ztotych) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

§16
Odstgpienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach, o
ktorych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 niniejszej umowy, o ile wynika to z
winy Wykonawecy,
Wykonawca nie przedtozyt dokumentu potwierdzajgcego posiadanie policy OC, o ktérej mowa w §8,
Wykonawca nie dopetnit obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz
14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe Iub
egzekucyjne,
zaistniata  istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot
inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito
odstapienie od umowy,
2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.
§17
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:
za zwtoke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
§10 ust. 1 niniejszej umowy,
za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w §8 niniejszej umowy w
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10)

11)

12)

13)

terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne noty.

zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robét zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestoréw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drog, terendw i
obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem objazdow i
ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym wynikajacych  z
prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektdw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcow drég, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy czym czas
odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin w ciggu
dnia.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwanie,
utylizacja i sktadowanie wszelkich urzgdzern pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci
oraz niepotrzebnych urzadzeri prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardéw, jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, jako
teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajacy
bezpieczerstwu 0séb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy oraz

poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i witasciwosci wynikajgcych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w powietrze

oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji gospodarki

odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te¢ Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujacej nadzor techniczny dokumentow

dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie

wskazanych materiatéw,

zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze

wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do jakosci

wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
wykonywanie na zadanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowa z realizacji
przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany bedzie przekazywacd fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu,
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22)

23)

24)

25)

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego,

przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem o0sdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwfoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzdr inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru kazdego
elementu robot, zgodnie z §11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z §11,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamodwienia wraz z
dokumentacja powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.,
przywrécenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

dostarczenie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
os$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej umowy. Do
zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawca,
okredlajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawcy):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci, bez
zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach sktadanych
do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy bedzie
zawierato date, w ktdrej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

prowadzenie robot w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§8
Ubezpieczenie
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wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
3000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo,

za kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na
zapfate,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie pos$wiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub jej projektu w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w
§5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajagcemu zostang potragcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

3. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).
§18
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére beda mogty byc
dokonane z powodu zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznosc:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,
b) przerwamiw realizacji robdt przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi w
dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywaé sie na czynniki atmosferyczne

charakterystyczne dla danej pory roku. /<H~P l
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d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci w

sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

7) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu postugiwat sie

zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa jest po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcéw robot, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie
zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna dla
interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany
stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w

sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

§19

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzgdzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa niniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzedzie Miejskim w Ttuszczu,
udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.
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