Nr postepowania: ZP.271.1.11.2020

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.91.2020

2108, MONO,

5541 3\ doro

w dniu 20 sierpnia 2020r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Tfusitzu,' ul. Warszawska \,j: c\pis

10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza
Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Stanistawem Sieradzkim prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza pod nazwa P.H.U. STANPOL Stanistaw
Sieradzki z siedzibg w Ttuszczu (05-240) przy ul. Prostej 25 bedacym ptatnikiem VAT, nr NIP: 762-000-
60-58, REGON: 550353050, zwanym dalej Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) nr ZP.271.1.11.2020 zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest cze$¢ 6: budowa ulicy Zasobnej od km 0+126 do km 0+176 w
ramach zadania pn.: Budowa ulicy Zasobnej (F. Sotecki Chrzesne 15 000,00 zt).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt w
zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamdwienia i dokumentacjg projektowa.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w:

1) opisie przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacji projektowej;
zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

1) w branzy drogowej p. Pawet Kotakowski posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr MAZ/0022/0WOD/10.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnosc techniczna.

4. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.

§3



Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej Mariusz Korycinski posiadajacy
uprawnienia budowlane nr MAZ/0472/PWBD/16.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 okres$lajg przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie s3 objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§4
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca oswiadcza, ze nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom zadnej czesci
zamowienia — Wykonawca wszelkie roboty wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcga lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamodwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedfozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zadac
dodatkowych dokumentdw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcow jak za wtasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda
(oile sg juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenistwa na terenie robét lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zadaC usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikéw zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 24) niniejszej umowy wraz z czgscig
dokumentacji wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 6 niniejszej
umowy. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zada¢ dodatkowych dokumentow.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza sig za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy
nowg propozycje, uwzgledniajacg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$C z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z uméw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczac
jakichkolwiek robdt na terenie robdt.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
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1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej

wysokosci, powigkszonej o kary umowne, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

W  przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§5
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust.1 i ust.2 w osobach:
L) Pttt ,
Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkdéw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 3 ust.1i 2 w osobach:
1) Urszula Kalinowska — Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju w UM w Ttuszczu,
2) Piotr Gotos$ — Gtowny Specjalista ds. Infrastruktury Drogowe;;

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot wytgcznie wyrobdw,

materiatow oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikdéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robodt wszelkie urzgdzenia z
terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajagcego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatow i urzgdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzgdzen. Akceptacji dokonuje nadzoér inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacj,
obowiazujgcymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego i nadzoru
inwestorskiego.

. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatow i urzadzen oraz

z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodniern wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robdt podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do

zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczgce z jego ramienia w
realizacji robdt (podwykonawcdw, ustugodawcdw, dostawcow, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate z

winy Wykonawcy, podwykonawcdédw i dalszych podwykonawcdéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy robét i zaplecza wraz z
zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego

i prywatnego znajdujgcego sie w terenie robdt do dnia koricowego odbioru robot,

organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowego odbioru robdt,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia

koncowego odbioru robdt,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wifasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot
projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentdw w formie , do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzagdcOw drdg i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajgcia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajgc
stosowne noty.
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10)

11)

12)

13)

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robodt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robot zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestoréw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drég,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni pasow drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektdow na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcéw drog, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktérych mowa w lit. g) przez
ich wtasciwych zarzadcéw.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzert pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardéw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

beda w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy

oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgcych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w

powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty

wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentagji

gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te

Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i o0soby sprawujacej nadzér techniczny

dokumentdéw dopuszczajgcych do  stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym

takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zagdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co

do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji

przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
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14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezyta starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robodt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzoér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 10,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robot objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunigciem szkéd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

dostarczenie Zamawiajagcemu, najpdiniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, uprawnien
budowlanych kierownika budowy oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce),

przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcéw wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcg, okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to rdéwniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a
b

) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
)
) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
)
)

przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

a O

termin wykonania,
e) warunki ptatnoéci — termin pfatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez

podwykonawce,

—
=

stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania ptatnoéci O$wiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr

4 do Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne

roszczenia podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz O$wiadczenie

podwykonawcy bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

e



25) prowadzenie robdt w sposob mato uciazliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspdtpracy z
Zamawiajgcym.
26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
§8
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Dokumentacji,

N

przekazanie dziennika budowy (jesli dotyczy),

w

zapewnienie nadzoru inwestorskiego (jesli dotyczy),

N

)
)
) przystgpienie do odbioru koricowego robdt,
)

u

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9
1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 7 pkt 5).
Termin wykonania robdt strony ustalajg do dnia 30 pazdziernika 2020r.

§10

1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego wyznacza Zamawiajgcy.

2) Odbioru korncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego.

3) W odbiorze koricowym moga brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamodwienia.

3. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

4. Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, opracowania rysunku inwentaryzacyjnego oraz:

1) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, jezeli Wykonawca realizowat przedmiot umowy z
pomocg podwykonawcdw,

2) protokotow odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czes¢ zamowienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru
koncowego, kompletng dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

4) protokoty badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

5) niezbedne wyniki badan laboratoryjnych i terenowych,

6) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, przyjetg do wtasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (o ile bedzie wymagana).

6. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

AR
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1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust.4,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego robot.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdwié odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakorfczenia czynnosci
odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek, ktére nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§11
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
formularzu ofertowym, ustalone na kwote 58 320,82 zt brutto (stownie: pigcdziesigt osiem tysigcy
trzysta dwadzieécia ztotych 82/100), w tym cena netto: 47 415,30 zt oraz 23 % podatku VAT w
wysokosci 10 905,52 zt.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt wynikajacych
ze szczegbtowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z
wartosécia materiatdw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug wynikajgcych 2§ 61§ 7
niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
wykonania robot zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§12

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie faktury koncowej
Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koricowego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcdéw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedfozenie Zamawiajagcemu dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT
winien dofgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw bioracych udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty
wynikajace z faktur wystawionych przez podwykonawcdw oraz oryginaty oswiadczen wszystkich
podwykonawcdéw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy.

i



10.

11.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy zatrzyma z faktury Wykonawcy czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy rowng podwajnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczegdlnosci prawomocnym wyrokiem sadu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci zawartych z nimi umow moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy.
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12.

13.

14.
5.

16.
17.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentéw
okres$lonych w ust. 2, w tym prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu. Ztozenie faktury
bez wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejsza umowa dokumentdw nie powoduje
powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w
terminie liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich zatgcznikéw do faktury.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy nr Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy nalezy do wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat
do niego przypisany rachunek VAT.
Jezeli faktura bedzie zawierac btedy, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajagcym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i
terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
ani dokonywac potracen.

§13
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu korcowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajagcego moze byc
wydtuzony.

§14
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot
oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen, w terminie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego wykonania robdt przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przeglagddéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.

§15

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

M



§16
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy:
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy,
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 niniejszej umowy,
zachodzg okolicznosci, skutkujgce naruszeniem § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,
zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do postanowien art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1-6 w terminie 30 dni
od daty zajscia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

§17

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokot inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robodt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§18

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 wust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

3) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
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5) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie dokumentdw, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 umowy —w wysokosci 3 000,00
zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11

—

za nieprzedtozenie w wymaganym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §10 ust. 5 w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

12)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,3%
wartosci brutto robot objetych ta gwarancjg lub rekojmig za kazdy dzier zwtoki, potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu zostang potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére bedg mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujacych
koniecznos¢:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,
b) przerwamiw realizacji robét przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywacé sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
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10)

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te s korzystne dla

Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci w

sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robdt,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa

jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw

udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcdw robdt, ktérym Wykonawca powierzyt

wykonanie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub

Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie

niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzieé na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

zmiany przepisow prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym

zmiany stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowienn zawartej

um

Ws

owy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

§20
zelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedga rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

Na
nin
Ttu

podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
iejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umdw w Urzedzie Miejskim w
szczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
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