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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montaŜem windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami dostosowującymi do budynku 
komunalnego pełniącego funckję przychodni zdrowia w miejscowości Tłuszcz przy ul. Powstańców. 
 

 

1.1.2. Zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.3. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montaŜem windy dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót 
dostosowujących umoŜliwjających funkcjonalne połączenie windy z budynkiem i otoczeniem zewnętrznym. Opisane 
roboty dotyczą przygotowanie budynku i terenu zewnętrznego oraz montaŜ szybu windowego wraz z platformą 
wznoszącą. 
 

 

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu: 
- demontaŜ istniejących okien w ścianach zewnętrznych korytarzy w suterenie, na parterze i piętrze; 
- zmiana lokalizacji grzejników występujących pod oknami z wymianą grzejników na nowe w obrębie parteru i piętra;  
- dostosowanie wymiarów otworów okiennych do projektowanych drzwi do windy w poziomie parteru i piętra; 
- wykonanie fundamentu szybu windowego; 
- montaŜ szybu windowego wraz z platformą wznoszącą i systemami oraz instalacjami bezpieczeństwa 
- zasilenie i uruchomienie windy; 
- wykonanie komunikacji łączącej szyb windowy z komunikacją ogólną na działce wraz z wycinką krzewów oraz 
modernizacją ogrodzenia; 
- wykonanie robót wykończeniowych, 
 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.2.1. Określenia podstawowe 

W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. Pojęcia i 
określenia są zgodne z Polskimi Normami. 
 

1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, przetargową, 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest obowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji technicznej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. ORGANIZACJA BUDOWY 
2.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót jak i wymagań specyfikacji technicznej i poleceń 
zarządzającego realizacją umowy / inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.1.2. Teren budowy  
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w miejscowości Tłuszcz przy ul. Powstańców na działce nr ew 1350, 
na której zlokalizowany jest budynek komunalny do którego dostawiona ma być winda. Miejsce w którym 
realizowana ma być inwestycja stanowi teren płaski, porośnięty niską roślinnością – trawami, miejscami wystepujące 
krzewy. Teren jest w całości ogrodzony. Zaplecze na czas montaŜu stanowi obszar w obrębie ogrodzenia od strony 
planowanej realizacji windy. Dostęp do niezbędnch mediów z istniejącego budynku komunalnego. Komunikacja 
zapewniona jest zjazdem na droge publiczną – ulice Powstańców. Z uwagi na niewielki zakres inwestycji jak i krótki 
czas realizacji przewiduje się korzystanie z istniejącej komunikacji jako z dróg trasportowych dla celów realizacji 
inwestycji. 
Wykonawca podczas realizacji robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
składowanych materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały okres realizacji inwestycji wszystkie materiały i urzadzenia będą 
utrzymywane w naleŜytym stanie i porządku, a elementy wymagające ochrony przed warunkami atmosferycznymi 
zostaną własciwie zabezpieczone pod tym kątem.  
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie niezbedne elementy dla prowadzenia robót i 
utrzymania placu budowy w zgodzie z przepisami BHP. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich stałych elementów 
istniejących, na terenie działki w obszarze placu budowy typu istniejące ogrodzenie (poza częścią podlegająca 
modernizacji), repery, zieleń niska i wysoka a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących sie w 
obrębie placu budowy takich jak rurociągi, kable etc. 
W trakcie prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany stosować się do przepisów i wszystkich regulacji 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót wykonawca będzie podejmował wszelkie 
moŜliwe kroki, mające na celu unikanie działań szkodliwych dla środowiska oraz innych jednostek wystepujących na 
danym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu, drgań i wibracji lub innych.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne w stopniu tego wymaganym, odzieŜ ochronną dla 
pracowników i inne zabezpieczenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wymogów przepisów bezpieczeństwa poŜarowego. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi oraz w bezpiecznej odległości od budynków istniejących 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach niedozwolonych nie zostaną zaakceptowane do wbudowania.  
 

2.1.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jst obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieŜąco, 
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, aŜ 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieŜąco i odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynku, oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym. Wszystkie protokoły i inne 
dokumenty budowy powinny być załączone do dziennika budowy i przejrzyście numerowane. Wszystkie komentaŜe 
lub propozycje zapisane w dzienniku budowy przez wykonawce powinny być na bieŜąco przedstawiane do 
wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie zagubione dokumenty budowy będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. 
Dokumenty budowy będą stale dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym 
przedstawicielom zamawiającego.  
 

2.2. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamwiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgdności realizacji robót budowlanych z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiazków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego zarządzający 
moŜe działać przez wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu.  
 

2.3. MATERIAŁY 
2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.1.3. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom i robotom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. 
Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej jak i w 
projekcie budowlanym oraz dokumentacji producenta windy. 
Wykonawca, na Ŝądanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie oznakowanie, 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą 
a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moŜe otrzymać 
zezwolenie na uŜycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 
ST – wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiającym. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 
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2.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, lub poza placem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z realizujacym 
zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały sotosowane wariantowo musza być 
dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiadać stosowne dokumenty. 
 

2.3.4. Parametry windy 
- winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich wraz z osoba towarzyszącą, 
produkt fabrycznie nowy, samoobsługowy; 
- dopuszczenie windy do obsługi budynków uŜyteczności publicznej, w tym obiektów słuŜby zdrowia; 
- dopuszczenie do pracy wewnątrz lub na zewnątrz w zakreasie temperatur -20°C do +40°C; 
- materiały zastosowane do budowy windy zgodne z wymogami bezpieczeństwa poŜarowego 
- udźwig nie mniej niŜ 300kg; 
- prędkość jazdy ~0,08m/s; 
- przewoŜona liczba pasaŜerów – 3 osoby lub osoba na wózku + 1 opiekun; 
- sterowanie przyciskami na panelu sterowniczym oraz przyciskami przywołania na poszczegolnych kondygnacjach; 
- liczba przystanków: poziom terenu, parter i pierwsze piętro; 
- liczba drzwi przystankowych – 3; 
- wysokość podnoszenia do 5.5m; 
- powierzchnia uŜytkowa platformy: 1.1 x 1.4m; 
- wysokość ~8.4m; 
- konstrukcja szybu – stalowa; 
- zasilanie windy: 230V, 2kW; 
- instalacja ochronna odgromowa – tak; 
- oświetlenie wewnętrzne – tak; 
- obwód bezpieczeństwa – tak; 
- przycisk bezpieczeństwa STOP i przycisk ALARM – tak; 
 

2.3.5. Standard wykonania 
- konstrukcja szybu: stalowa z kształtowników zamkniętych 
- wypełnienie przestrzeni wolnych szybu – szkło klejone warstwowo 4+4+0.76mm wymogi jak dla klasy P2A; 
- drzwi z kształtowników aluminiowych, przeszklone; 
- fundament – Ŝelbetowy zbrojony stalą Ŝebrowaną; 
- montaŜ do ścian i fundamentu kotwy rozręŜne lub wklejane; 
- drzwi ryglowane automatycznie; 
 

2.4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

2.5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Pojazdy do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie nie mogą być 
dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – MontaŜ windy do budynku komunalnego przy ul. Powstańców w Tłuszczu 

2.6. WYKONANIE ROBÓT 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, projektu budowlanego, projektów warsztatowych oraz 
poleceniami osób pełniących nadzór nad realizacja inwestycji. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

2.6.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do robót moŜe nastąpić po prekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po spełnieniu wszystkich 
wymagań dotyczących zapewnienia wymagań BHP. Wykonawca jest obowiązany wykonać zabezpieczenia 
fragmentów odcinków robót, na których prowadzone będa prace, w taki sposób aby nie kolidowały z 
bezpieczeństwem funkcjonowania istniejącego budynku. Prace zewnętrzne powinny być prowadzone w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych dla danych robót. Roboty montaŜowe szybu moŜna prowadzić tylko przy 
wietrze o predkości nie przekraczającej 10 m/s. 

2.6.3. Warunki przystąpienia do montaŜu szybu windowego 
- sprawdzić i zapoznać się z kompletem dokumentacji; 
- sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym; 
- dokonać odbioru części budowlanej; 
- sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów i części 
przeznaczonych do montaŜu; 
- ustalić kolejność montaŜu szyb - urządzenie; 
- ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montaŜu; 
- przygotować miejsce do montaŜu, środki transportowe, oraz narzędzia montaŜowe; 
 

2.6.4. Roboty ogólnobudowlane 
FUNDAMENTY 

Dźwig posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej gr 30cm, wylewanej z betonu C16/20 (B20), zbrojonej 
górą i dołem, krzyŜowo  prętami 4 φ12 (stal A-IIIN – RB500W) w rozstawie co 15cm i 16cm. Płyta wykonana na 
podkładzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubości ~10cm. Płyta fundamentowa posiada podszybie o głębokości 
12cm. Wymiar poziomy podszybia jest zarazem wymiarem wewnętrznym szybu. Płytę fundamentową  
przedstawiono na rysunku rzutu płyty fundamentowej w dokumentacjiprojektowej. 
Miejsce występowania kotew stalowych pokazano na przedmiotowych rysunkach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się posadowienie płyty na gruntach nośnych i niewysadzinowych. W przypadku stwierdzenia występowania 
gruntów spoistych lub innych wysadzinowych oraz nienośnych, naleŜy dokonać wymiany gruntu na chudy beton lub 
grunt stabilizowany – do głębokości przemarzania gruntu – 1.0m poniŜej poziommu przyległego terenu. Bardzo 
waŜne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoŜa przed wykonaniem robót fundamentowych. Roboty te najlepiej 
wykonywać w porze suchej, a ostatnią warstwę wykopu (ok. 10 cm) wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podkładu betonowego. W środku płyty fundamentowej w podszybiu projektuje się kratkę stanowiącą odstojnik dla 
niewielkich ilości wody mogacych dostawać się do wewnątrz windy. Woda z odstojnika samoistnie odparowuje.  
  

 
ROBOTY DOSTOSOWUJĄCE W BUDYNKU KOMUNALNYM 

W celu umoŜliwienia właściwego funkcjonowania windy naleŜy w istniejącym budynku komunalnym wykonać roboty 
dostosowujące, polegające na zamianie istniejących okien w korytarzach na parterze i piętrze na drzwi prowadzące 
do szybu windowego. Obecnie w miejscu w którym planuje się dostawić szyb windowy występują okna 160x175cm 
wraz parapetamina wysokości 85cm oraz wnękami podokiennymi, w których zamontowane są grzejniki Ŝeliwne.  
W ramach modernizacji przewiduje się: 
1. DemontaŜ istniejących okien w ścianach zewnętrznych korytarzy 
2. Zamurowanie części otworu okiennego do szerokości projektowanych drzwi do windy wraz z osadzeniem 

nowego nadproŜa bezpośrednio nad drzwiami oraz zamurowaniem ptrzestrzeni ponad projektowanymi 
drzwiami. Przewiduje się jednocześnie pozostawienie nadproŜy występujących nad obecnie istniejącymi oknami 
– nadproŜa te pełnić będą główną rolę w przenoszeniu obciąŜeń (układ konstrukcyjny pozostaje bez zmian). 

3. DemontaŜ istniejącego grzejnika we wnęce podokiennej; 
4. Przeróbka podejść grzejnikowych na ściane boczną (wg rysunku rzutów) 
5. MontaŜ nowego grzejnika na ścianie bocznej 
6. DemontaŜ parapetu i rozbiórka ściany w miejscu wnęki pod oknem – na szerokość projektowanych drzwi do 

windy wraz z domurowaniem wyrównującym pozostawioną wnękę do pełnej grubości ściany. 
7. MontaŜ drzwi widny 
8. Roboty wykończeniowe w obrębie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego. 
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IZOLACJE 
W ramach inwestycji zaleca się wykonać izolacje między szybem windy a ścianą zewnętrzną budynku w postaci 
uszczelek systemowych zabezpieczających szyb windowy przed dostawaniem się wilgoci oraz podmuchów wiatru z 
zewnątrz. Dodatkowo przewiduje sie odizolowanie konstrukcyjnych elementów stalowych szybu od fundamentu 
betonowego warstwą papy lub folii budowlanej grubej.  

 
DOJŚCIE DO SZYBU - CHODNIK 

• Kostka betonowa grubości 6cm układana w spadku na zewnętrzna w celu prawidłowego odprowadzenia wody 
opadowej; 

• Warstwa piasku z cementem zagęszczonego mechanicznie – podbudowa kostki; 
• Grunt rodzimy; 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się podłączenie zasilenia windy z tablicy głównej budynku. Szczegóły 
rozwiązań wg dokumentacji technicznej – projektu budowlanego.  
 

2.6.5. Roboty montaŜowe i zabezpieczenie antykorozyjne 
ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO 

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamkniętych stalowych 3x50x50mm, co 
zapewnio duŜą sztywność i wytrzymałość. Kotwienie konstrukcji szybu do podłoŜa za pomocą kotew stalowych 
rozpręŜnych M10. Kotwienie konstrukcji szybu do stropów i ścian za pomocą kotew rozpręŜnych lub opcjonalnie 
wklejanych. Bardzo waŜne jest właściwe zakotwienie szybu z uwzględnieniem faktu mocowania kotwy do warstwy 
konstrukcyjnej ściany. Zabrania się płytkiego kotwienia z uwagi na wystepowanie warstwy osłonowej ściany  
(pierwsze 15cm licząc od zewnątrz stanowi warstwa osłonowa ściany – niekonstrukcyjna oraz pustka powietrzna).   
Wypełnienie przestrzeni między kształtownikami stanowi szkło klejone warstwowo gr 4+4+0.76mm, przy czym 
odległości między kształtownikami są tak dobrane, aby wielkość płyty szklanej nie pozwalała na wpisanie okręgu o 
średnicy większej niŜ 1.0m. Szyby ochronne budowlane Eurolamex o budowie 4II4, klejone folią PVB spełniają 
wymagania dla klasy P2A szyb ochronnych budowlanych. Ściana tworzy wewnątrz, gładką i ciągłą płaszczyznę o 
szczelinach lub wgłębieniach nie prekraczających 5mm. W szybie naleŜy zastosować kratki wentylacyjne o 
wymiarach 14x14cm, jedna zlokalizowana w dolnej części szybu, druga w części górnej. Zaleca się stosowanie 
kratek z moŜliwościa regulacji otwarcia. 
  

DRZWI DO SZYBU WINDOWEGO – Z POZIOMU TERENU. 
Realizacja drzwi na podstawie projektu dostarczonego przez producenta systemu windowego. Wejścia do szybu 
zamknięte drzwiami przystankowymi, których wysokość wynosi do 2.10m w świetle. Konstrukcja drzwi wykonana z 
kształtowników aluminiowych systemu SPECTRAL 45 Metalplast – Bielsko S.A. Wypełnienie szkłem jak w ścianach 
szybu eliminuje konieczność stosowania wziernika. OścieŜnica drzwi mocowana jest do konstrukcji szybu za pomocą 
połączeń gwintowanych śrubami imbusowymi M6 w rozstawie co ok. 50cm. Przy mocowaniu drzwi w ścianie 
budynku śruby w rozstawie co max 70cm. Drzwi są otwierane na zewnątrz po odryglowaniu zamka bezpieczeństwa 
za pomoca uchwytu zamocowanego na zewnątrz drzwi. Od strony szybu z uwagi zachowania gładkiej powierzchni, 
drzwi nie posiadają uchwytu a ich otwarcie polega na popchnięciu na zewnątrz. Drzwi wyposaŜone są w układ 
samozamykający.  

PLATFORMA WINDY 
Platforma stanowi podstawę z blachy gładkiej pokrytej wykładziną antypoślizgową, wspartej na profilach nośnych. Od 
strony toru jezdnego osłonę stanowi ściana o wysokości 1100mm wypełniona płytą z poliwęglanu i poręczą na 
wysokości 90cm. Pozostałe strony w szybie obudowanym pozostają bez barier. Nad poręczą umieszona jest kaseta 
sterownicza z inicjatorami jazdy oraz wyłącznikami bezpieczeństwa. Szczegóły rozwiązań i mocowania platformy wg 
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy. Platforma realizowana na podstawie dokumentacji 
technicznej producenta windy, dostarczona jako element prefabrykowany do montazu. 
 

RAMA NOŚNA PLATFORMY 
Rama nośna platformy spawana składająca się z dwóch równoległych ceowników i dwóch poprzeczek równieŜ z 
ceowników. W górnej części przyspawana jest podstawa skrzynki sterowniczej. Ceowniki pionowe z obrobionymi 
półkami stanowią jednocześnie prowadnice dla wózka. Wewnątrz prowadnic poruszają się rolki jezdne i prowadzące, 
a na zewnątrz – boczne prowadnice. Górne mocowanie ramy (prowadnic) poprzez łącznik z profilu zamkniętego 
(3x50x50mm) – 2 szt., przykręcany dwoma śrubami M10 do prowadnicy i spawany drugim końcem do konstrukcji 
szybu. Dolne mocowanie prowadnic do płyty fundamentowej w podszybiu. Szczegóły rozwiązania ramy nośnej wg 
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy. Rama nośna stanowi jeden z elementów systemu 
windy i jest dostarczana jako element do montazu na miejscu wbudowania. Szczegółowe wytyczne montaŜowe 
przedstawione w dokumentacji technicznej windy. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – MontaŜ windy do budynku komunalnego przy ul. Powstańców w Tłuszczu 

 
 
PRZEKRYCIE DACHOWE 

Pokrycie – Pleksa. 
Odprowadzenie wody deszczowej – na teren nieutwardzony w obszarze działki inwestora. Rynny i rury spustowe 
PCV średnicy nie większej niŜ 50mm. Odprowadzenie wody z dachu obustronnie. MontaŜ rur spustowych do 
elementów konstrukcyjnych szybu windowego. 
 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SZYBU 
Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powłok malarskich. Malowanie nalezy przeprowadzić po zakończeniu 
montaŜu szybu windowego i ram nośnych. W zaleŜności od stanu pierwotnego – dowozu elementów na plac 
montaŜu w postaci niezabezpieczonych antykorozyjnie lub zabezpieczonych antykorozyjnie naleŜu odpowiednio: 
- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do właściwego montaŜu zostaną zabezpieczone powłokami 
malarskimi w wytwórni u producenta, malowaniu na budowie podlegają jedynie fragmenty w których nastąpił ubytki 
lub pojedyncze elementy na których występują zniszczenia powłok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegają 
miejsca połączeń w których nastąpiło uszkodzenie powłok malarskich. 
- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do właściwego montaŜu nie są zabezpieczone 
antykorozyjnie malowanie wykonać po zmontowaniu całości szybu.  
Wszystkie malowane powierzchnie naleŜy przed malowaniem odpowiednio oczyścić.  
Nie malować elementów mechanizmów ruchomych i prowadnic – elementy te powinny być zabezpieczone 
specjalnym środkiem antykorozyjnym. 
Powłoki malarskie układanć w temperaturach powyŜej 5°C i wilgotności względnej poniŜej 85%. 

3. JAKOŚĆ ROBÓT, OBMIARY, ODBIORY I PŁATNOŚCI 

3.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca jest obowiązany prowadzić wszelkie pomiary, sprawdzenia materiałów oraz robót z 
częstotliwościa zapewniającą stwierdzenie Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technciznej. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie zamawiającego świadectwa stwierdzające 
Ŝe stosowane materiały, urządzenia i sprzęt posiadają dopuszczenie do obrotu w budownictwie. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać 
na: 
- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekip wykonawczych oraz wyposaŜenia w wymagane środki BHP; 
- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn słuŜących do prac wykonawczych; 
W trakcie realizacji robót przewiduje się wykonywanie kontroli międzyoperacyjnych obejmującą prawidłowość 
wykonania robót zanikających. 
Kontrola końcowa polegać będzie na sprawdzeniu całości przedmiotu inwestycji wraz z analizą odbiorów 
poszczególnych etapów robót. Sprawdzenie montaŜu urządzeń dźwigowych i jazdy próbne, nastąpi po uzyskaniu 
protokołu UDT. 
W trakcie realizacji robót naleŜy przeprowadzać kontrolę dostarczanych na budowę zestawów, wyrobów i surowców 
polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Sprawdzeniu powinien podlegać równieŜ sposób oznakowania – znaki CE i B. 
 

3.3. OBMIAR ROBÓT 
W przypadku umów ryczałtowych obmiar sporwadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

3.4. ODBIÓR ROBÓT i PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 
108, poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 2004 

6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

7. Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym 

8. Normy branŜowe 

9. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji 

10. Instrukcje montazu wybranych producentów 
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