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Do wszystkich zainteresowanych. 
 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.2.20121 na „Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla  zadania inwestycyjnego Rozbudowa ulicy Kościelnej i Przelotowej w Tłuszczu 

 

W dniu 20.01.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38   

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 
 
Czy Zamawiający jest w stanie określić przewidywaną ilość działek do podziału w ramach tzw. 

spec ustawy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia:  szacowana ilość podziałów działek 

ewidencyjnych– 1 szt. Ilość działek do podziału może ulec zmianie i stanowi ryzyko 

podjęte przez wykonawcę. 

 

Pytanie 2 

Jeśli Zamawiający nie jest w stanie podać w/w informacji – to wnosimy o zmianę w formularzu 

cenowym (nr 5) o cenę jednostkową za podział jednej działki, rozliczenie nastąpi na podstawie 

faktycznej ilości podzielonych działek aby wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

przetargowym mieli równe szanse i takie same informacje umożliwiające prawidłowe 
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przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: 

Przy wyliczeniu ceny należy wziąć pod uwagę podział 1 działki, co daje równe szanse wszystkim 

Wykonawcom. Wykonawcy mają takie same informacje zawarte w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Pytanie 3 

Czy wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia tj. 30.10.2012 obejmuje 

uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji „zrid” ?  

Odpowiedź: 

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie 

prawomocnej decyzji środowiskowej oraz nieostatecznej decyzji „zrid”. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w przypadku odwołania i/lub oprotestowania decyzji środowiskowej lub 

decyzji „Zrid” np. w wyniku przedłużającego się postępowania (np. w Powiatowej Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym itp.) i/lub niedotrzymania terminów KPA, uzna to za okoliczność powstałą 

nie z winy Wykonawcy i dokona wydłużenia ostatecznego terminu realizacji zamówienia (SIWZ 

– art. 3 Przedmiot zamówienia §3 pkt 1 ppkt 7 ) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji umowy. 

Pytanie 5 

wnosimy o wprowadzenie zapisu do § 7 umowy „za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia, jednak nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia umownego brutto” wraz z usunięciem § 8 umowy dot. możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów zawartych w projekcie umowy. 

 

         Z poważaniem  

         Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza 

        

             mgr Waldemar Jan Banaszek  

         


