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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
-PROJEKT-

............................ r. w Ttuszczu pomiedzy:

Gming Tiuszcz z siedzibg w Tiuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON
550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcag
reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.4.2020 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy W. Odrowaza, tgkowej i Stonecznej w

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych
Polskich Norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacjg, na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzé6r
1. Funkcje kierownika robdt branzy drogowej ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: ...

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr
EWId. i

2. Kierownik robdt zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Kierownik odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczen
terenu robodt, jak réwniez za ich statg sprawnosé techniczna.

4. Kierownik, jezeli bedzie to wymagane, zobowigzany jest do sporzadzenia i podpisania wymaganych
dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panistwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.

5. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego — ..........

6. Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslajg przepisy prawa
budowlanego.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa sie za
posrednictwem Inspektora nadzoru.
O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek
wykonania robdt, ktdre nie sg objete przedmiotem zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.
§3

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca powierzy podwykonawcy ................... realizacje przedmiotu umowy w zakresie:
....................... Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonaweca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do wykonywania
powierzonych mu robdét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych
dokumentow.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcow jak za wiasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcoéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W przypadku
zmiany podwykonawecy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamodwienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zamawiajagcy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osdb
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zgdac usuniecia podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikdw zostang oni usunieci z
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terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo

odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig dokumentacji wykonania roboét
okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o

ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,

niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody,

Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych dokumentédw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do

przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy nowa propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty

samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym

podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami winny by¢

zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajgcych z uméw podwykonawczych i naleznych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego

zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé jakichkolwiek robét na

terenie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian w
terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w  przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego miesigca

nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia na rzecz

podwykonawcow wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informacje o

sporach dotyczgcych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktorej mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej

umowy.
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W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej
wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktdrych mowa w §17 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku  Zamawiajgcego
spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze Wykonawca
zwrdci Zamawiajagcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w tym w
szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i
prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie
pisemnej dotyczgcych podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 w osobie:

) o T OO ,
Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow

Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 5 w osobach:
1) Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Ttuszczu: Urszula Kalinowska,
2) Gtéwny Specjalista ds. Infrastruktury Drogowej: Piotr Gotos.

§5
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby

wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia polegajgce na
wykonywaniu robét budowlanych zwigzane z przebudowg ulic oraz uzupetnienia kanalizacji sanitarnej,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia  spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt 12.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje

Pracy.

§6
Materiaty i wyroby

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytgcznie wyrobdw, materiatow oraz

urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z

przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni

pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych przez

Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatéw i

urzadzen.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg, obowigzujgcymi

przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru inwestorskiego.

. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzen oraz z

dokumentacja i odnosnymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w zakresie

technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdéw wskazanych w dokumentacji, zmiany te

wymagajg uprzedniego dokonania uzgodniern wynikajacych z obowigzujgcych przepisdw i akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw

pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca

pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow.
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10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji
robodt (podwykonawcdw, ustugodawcodw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate z winy
Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drdg przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na
terenie robot.

2) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego sie w
terenie robdét do dnia koncowego odbioru robdt,

3) organizacja na wiasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,

4) utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia koricowego
odbioru robét,

5) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w
tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z witasciwymi zarzgdcami dréog przed rozpoczeciem robot projektow
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia tych
projektow przez wtasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentow
w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wiasciwych zarzadcédw drég i
terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne noty.

6) zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ttuszczu, innych gestoréw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzagdcéw drog, terendw i
obiektéw,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem objazdow i
ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu publicznym wynikajacych z
prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe;j
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcow drég, terendw i
obiektéw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdow do przylegtych posesji, przy czym czas
odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin w ciggu
dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwanie,
utylizacja i sktadowanie wszelkich urzgdzer pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym, jako
teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajacy
bezpieczerstwu oséb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zarowno na terenie budowy oraz

poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgcych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w powietrze

oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci
okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na witasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji gospodarki

odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzor techniczny dokumentow

dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie

wskazanych materiatow,

zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze

wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci

wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
wykonywanie na zgadanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu,

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z

nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich

zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem o0séb trzecich oraz

uporzgdkowanie terenu robdt tgcznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

niezwtoczne zgfaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot

zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,

zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru kazdego

elementu robot, zgodnie z §11,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §11,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamodwienia wraz z

dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nos$niku elektronicznym — 2 egz.,

przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
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22)

23)

Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej umowy. Do
zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcsy,
okreslajgcy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym

podwykonawcy):
a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,
b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,
c) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
d) termin wykonania,
)

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawce,

> O

) stwierdzenie, Ze podwykonawca nie moze dokonal cesji wierzytelnosSci bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci, bez
zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach sktadanych
do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania pfatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do

umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia

podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy bedzie

zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w S$cistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§8

Ubezpieczenie
Przez caty okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci  cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2 000 000 zt.
Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej wygasa w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie w terminie nie krotszym niz na 5 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajgcy
moze wstrzymac prowadzenie robdt do czasu ich przedstawienia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swéj koszt. Dokumenty ubezpieczeniowe, stanowigce zatgcznik
niniejszej umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

§9
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
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1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

2) przekazanie Dokumentacji,

3) przekazanie dziennika budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) przystgpienie do odbioru koncowego robdt lub ich czesci,

6) zaptata umodwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.
§ 10

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania robdt Strony ustalajg do dnia 31 marca 2021r.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokofu podpisanego przez Kierownika
robdt i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni roboczych od daty
udzielenia zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.

4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktdrych mowa w §7 pkt 5)

§11

Odbio
1. Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepL:}lacych odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik robdt jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik robdt niezwtocznie ustala termin odbioru z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik robot nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr czesciowy:

1) Odbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika robdt zakresu wykonanych
elementéw rozliczeniowych robdt oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu
czeSciowego odbioru robdt sporzgdzonego i podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego robot jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika robot, ze odbierany zakres robot zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez kierownika
robot i inspektora nadzoru inwestorskiego;
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c) atestow, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg
wykonania i odbioru robdt;

d) protokotdéw wymaganych prob;

e) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

3) Rozpoczecie czynnosci odbioru cze$ciowego nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do odbioru
przez Kierownika robét. Protokdt czesciowego odbioru robdét stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik
do faktury czesciowej, wystawionej zgodnie z §12 ust. 2 - 5.

Odbiodr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika robdt i Wykonawcy,

3) W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia;

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie

z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kierownik robot zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoniczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce

gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia kierownika robdt, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzajgcego, ze:
roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane
przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotdow badan, sprawdzen, pomiardow i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentow dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robdt
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotoéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

7) protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektow przez wtasciwych zarzadcow drog,
terenow i obiektow,

8) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie potrzeby z
uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika robdt i projektanta (dotyczy przypadkow
zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe),

11) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

10
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12) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamodwienia objetego niniejszg umowa
powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych przepisow;

8. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych, zas
Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin wykonania
liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia robdt, za
ktory odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. §,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z zastrzezeniem
ust. 7iust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koricowego robdt;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot umowy

posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze odmowié¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboruy,
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazadad
wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy terminu na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w
tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone
stosownym protokotem odbioru.

§12
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
wykonawcy na kwote brutto .......cceeeeeeeennes ZE (STOWNIE: oo /100)
wraz z naleznym podatkiem VAT ...% W WyYSOKOSCi ......ccccevveviviceinnnan. zt.

2. Wartos¢ brutto robdt podlegajacych odbiorowi czesciowemu nie moze przekroczy¢ 70% wartosci brutto
wynagrodzenia w roku 2020, o ktérym mowa w ust. 1 i musi by¢ proporcjonalna do zaawansowania
robot.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru
czesciowego / koncowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

11
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10.

11.

12.

13.

14.

W celu dokonania rozliczenia czesSciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu prac

podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz

z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w

ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposéb okreslony

w punkcie 5, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowq za wykonanie ww. prac.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot

zamoOwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich

wartosci.

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty wykonawcy w

ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdét w sposéb okreslony

w punkcie 7, wykonawca wystawia fakture VAT konicowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura

wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane

na podstawie faktur czesciowych.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ zamowienia w celu

osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez

Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi

ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawecy i obcigzajg go w

catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu

w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstagpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich dokoriczenia osobie trzeciej

podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robdt odpowiednio do momentu

odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robdt i powierzenia ich dokorczenia

osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy nr rachunku

..., W terminie 30 dni liczac od dnia

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej

niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana

do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujacej. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany

powyzej rachunek bankowy nalezy do wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i

zostat do niego przypisany rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do
umowy).

12



Nr postepowania: ZP.271.1.4.2020

15.

16.

17.

Za date zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13 jest on
zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidow (energia elektryczna, woda)
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
§13
Wynagrodzenie Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, z
ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zapfaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane roboty,
ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzdér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr
3 do umowy).
Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
Wynagrodzenie Wykonawecy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji wierzytelnosci na
rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
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10. Datg zapftaty jest dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§14

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na okres .... miesiecy.
Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle, tj. okres rekojmi jest taki sam jak okres
gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi na materiat roslinny rozpoczyna sie od dnia nastepnego po
terminie dokonania protokolarnego odbioru korncowego prac.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu korcowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu zgtoszenia, w
uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie przedmiotu zamdwienia umowy w wysokosci: .. zt (stownie: ......... ) w
formie .o
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowigzkéw, takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§16

Odstgpienie od umowy
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach, o
ktérych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w § 10 ust.3 niniejszej umowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy,
Wykonaweca nie przedtozyt dokumentu potwierdzajgcego posiadanie policy OC, o ktérej mowa w §8,
Wykonawca nie dopetnit obowigzkdw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
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Wykonawca przerwat wykonanie robét i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz

14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez

Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe Iub

egzekucyjne,

zaistniata  istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot

inwentaryzacji robdt bedgcych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okres$lonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazidy dzien przekroczenia terminu
okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okres$lonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w §8 niniejszej umowy w
wysokosci 50,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo,

7) za kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opdZnienia, liczony od nastepnego dnia po dniu
wyznaczonym na zaptate,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

11) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
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przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca lub jej
projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznos$cig natychmiastowego
dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

12) za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktorym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

13) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu zostang potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne (kara umowna zaliczalna).
§18

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktore bedg mogty by¢
dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych koniecznosé:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,

b) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,

c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi w
dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywac sie na czynniki atmosferyczne
charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla

Zamawiajgcego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci w

sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

5) zmiany kierownika robdt i osoby sprawujgcej nadzér,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

7) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu postugiwat sie

zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa jest po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentdow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez zaproponowanego podwykonawce,
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9) gdy zajdzie konieczno$é¢ zmiany podwykonawcéw robdt, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie
zamowienia, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie niekorzystna dla
interesu Zamawiajgcego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepisdow prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany
stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w

sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§19

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzgdzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa niniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umdéw w Urzedzie Miejskim w Ttuszczu,
udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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/pieczec firmowa podwykonawcy/

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwigzku z wystawieniem przez WyKkonawce ..........cooveveeenan, faktury nro z dnia
......................... oSwiadczam, iz w zakresie robdt wymienionych na fakturze jako Podwykonawca
wykonywatem nastepujgce FODOTY . ot b et bbbt bbbt b ben s
Zgodnie z zawartg W dniu .......ccceueeee umowa o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od Wykonawcy
W dNiU e, WYNAEIrodzenie W KWOCIE .....cooiiuieieie ettt zt brutto
(stownie: oo ) i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy i

Zamawiajgcego zwigzanych z wyptata wynagrodzenia za ww. roboty.

/miejscowosé, data/ /podpis Podwykonawcy/
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