UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.178.2018

zawarta w dniu  31.07.2018 r. w Tluszczu pomigdzy Gming Tluszcz z  siedzibg

w Tluszezu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tluszez, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166

reprezentowang przez: Burmistrza Tluszcza — Pawla Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajacym

a

Zaktadem Inzynieryjno-Budowlanym Przyborowski Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sulejowskiej 41, 05-

240 Chrzgsne, bedacym platnikiem VAT, nr NIP: 7010550154, REGON: 363755183, wpisanym do

Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000602749, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziata Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, z ktérego

wydruk stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy

reprezentowanym przez: Eweling Przyborowskg — Prezesa Zarzadu,

w wyniku rozstrzygnigeia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego

w trybie zapytania ofertowego nr IR.271.2.29.2018 na

»Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Aksamitnej w miejscowosci Postoliska®

zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:

Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Aksamitnej w miejscowosci Postoliska

w ramach zadania inwestycyjnego ujgtego w budzecie Gminy Tluszez na rok 2018 pn.

., Budowa steci wodociggowej w ulicy Aksamitnej w Postoliskach”

realizowanego ze $Srodkdw wlasnych Gminy Tluszcz.

2. Przedmiotem zaméwienia jest budowa odeinka sieci wodociggowej w ulicy Aksamitngj w
miejscowosci Postoliska od wigczenia do istniejgcej sieci na dz. ew. nr 490/1 do projektowanego
hydrantu HP 2 — z rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 ér. 110 mm o dtugosci 284,50 m.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) budowe rurociggéw metodg przewiertu sterowanego, takze w miejsce projektowanego
pierwotnie ukiadania w wykopach otwartych, z rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 (rury 3-
warstwowe) sr. 110 mm - L= 284,50 m, wraz z uzbrojeniem w tym:

a) polaczenie rurociggow z istniejacy siecia;

b) montaz ksztaltek z Zeliwa sferoidalnego oraz z PEHD PE100 zgrzewanych
doczolowo (z zastosowaniem tulei kolnierzowych przy zasuwach);

¢) montaz hydrantéw podziemnych (w miejsce projektowanych pierwotnie
nadziemnych) sr. 80 mm z Zeliwa sferoidalnego;

d) montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach;




L:

1. Nadzor nad robotami przewidzianymi ninigjsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzié /

2) roboty towarzyszace wykonaniu wodociggdw, -w-tym min.: roboty pomiarowe geodezyjne,
proby szczelnosei, dezynfekcje, plukania, oznakowanie, zabezpieczenia wykonanych
elementdw;

3) odtworzenia nawierzchni drogowych;

4) tymczasows organizacj¢ ruchu na terenie robot tj. tymczasowe zmiany w organizacji ruchu
wraz z uzyskaniem zgdéd od zarzadeéw drég, wykonanie projektu i wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu, zajecie paséw drogowych a takze zapewnienie dojazdow do
posesji na czas robot;

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot na

podstawie decyzji Starosty Wolominskiego 63p/2015 z dn. 26.01.2015r.

Szczegotowy zakres robdt zostal okreslony w:

1} opisie przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacji projektowe;j;

3) mapie pogladowej;

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiIOR)

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zalgeznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad

bezpieczenstwa, dobrej jako$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy techniczngj,

obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

§2
Funkcje  kierownika  budowy ze  strony  Wykonawcy  sprawowa¢  bedzie:
p. Janusz Krzyczkowski.
Kierownik  budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw  zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada za jakosé¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi

wykonanych zabezpieczen terenu robot, jak réwniez za ich stalg sprawno$é techniczna.

. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentdw

oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarne;j,

3) Nadzoru budowlanego.

§3

bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego : /
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Zakres dzialania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. | okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukeji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robot, cata komunikacja Wykonawey z Zamawiajgcym
przechodzi przez Inspektora nadzoru;

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakladajgcych na Wykonawcg
obowigzek wykonania robot, ktore nie sa objete przedmiotem zamowienia Wykonawca

zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego.

§4
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia. Wykonawca wskazuje zakres zamowienia, kidrego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymagana
Jjest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy
z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawey.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamodwienia podwykonawecey,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wymaganych obowigzujacymi przepisami
uprawnien do wykonywania powierzonych mu rob6t w ramach niniejszej umowy. Zamawiajacy
moze zada¢ dodatkowych dokumentow.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci robdt podwykonawcom Wykonawea odpowiada za
dziatania podwykonawcow jak za wlasne.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢é podwykonawcow. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od niniejszej
umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.
Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja byé
wykonane w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca
poda (o ile sg juz znane ) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca
zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakeie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonaweow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w ce ﬁ'l;\vykazania
f
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spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcey wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. | ustawy, lub oé$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawey zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonaweow.

Powierzenie wykonania czgéci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczefstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zgdaé usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcey i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcéw z terenu robot. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego
pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcey, dalszego podwykonawcey lub ich
pracownikdw zostang oni usunigei z terenu robot w terminie 7 dni od zgloszenia. Wykonawca
i podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie

z dalszym podwykonaweca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé

umoweg o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 8 pkt 24) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespelniajacej wymagan okre$lonych
w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaplaty jest dluzszy niz okreslony w § 14 ust. 7
niniejszej umowy. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze zgda¢ dodatkowych
dokumentow. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
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przedlozy nowg propozycje, uwzgledniajgca uwagi Zamawiajacego Ilub wykona roboty

samodzielnie.

. Przepisy  niniejszego  paragrafu  stosuje  si¢  odpowiednio do  zmian  umowy

o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcea.

Umowy Wykonawey z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna warto$¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z uméw  podwykonawezych
i naleznych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. | niniejszej umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé

jakichkolwiek robot na terenie robot

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcey kar umownych z tytulu:
J4Cy ¥ Y

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedlozenia  po$wiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Do platnosei dla podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sic;. przedlozy¢ Zamawiajagcemu nie podzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastgpujgcego po miesigeu rozliczeniowym liste catkowitych niezaplaconych do tego

dnia na rzecz podwykonawcow wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczgcych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktorej mowa

w § 19 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byl zobowigzany dokonaé zaplaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawey, Wykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w pelnej

wysokosci, powigkszonej o kary umowne, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyplacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla uniknigecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze

Wykonawea zwroci Zamawiajacemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom [ub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa
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w ninigjszym paragrafie, w tym w szczegélnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub
arbitrazowych, koszty obslugi ksiggowej i prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢é mu wszelkich informacji
w formie pisemnej dotyczgcych podwykonawedw lub dalszych podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, Wykonawca, podwykonawea lub dalszy

podwykonawca moze poswiadezyé za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§5
Wykonawea wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Wykonawey  wynikajgcych  z  niniejszej umowy, 2z  zastrzezeniem § 2  ust.l

i ust.2: P. Ewelina Przyborowska

Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw

Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, zastrzezeniem
§ 3 ust.1 i ust.2 w osobach:
1) Kierownika Wydzialu Inwestycji i Rozwoju (IR) Urzedu Miejskiego (UM)

w Thiszezu: Marka Markowskiego
2) Inspektora ds. Inwestycji w Wydziale IR UM w Tluszczu:Emili¢ Banaszek
3) Przedstawiciela ZGKiM w Tluszezu: Adama Zubrowskiego
§6
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce bezposrednie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia polegajgce na wykonywaniu roboét budowlanych, ktorych wykonanic zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwcea 1974 r. — Kodeks pracy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawceg 0sdb wykonujacych nastgpujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do:
1) 7adania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym
Y yé




potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujgeych wskazane w ust. | czynnosei w trakeie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgeych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
oso0b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawcg
kopig¢ umowy/uméw o pracg osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcey lub podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgey ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szezegolnoscei bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w § 19 ust. | pkt
10. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawee, zamawiajgcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekeje Pracy.

W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz o0s6b
wykonujgeych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacjg o podstawie do
dysponowania tymi pracownikami zgodnie z zalgeznikiem nr 7 do niniejszej umowy. Wykonawca

jest zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
n
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wykazie.




§7

1. Wykonawea zobowigzuje sig¢ do stosowania podczas realizacji robot wylgeznie wyrobéw,
materialow oraz urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikdw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoiiczeniu robét wszelkie urzgdzenia
z terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepnié do wegladu formularze
zamowieniowe materialow i urzgdzen. Zamawiajaey zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonaweg materialow i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materialow i urzgdzen.

5. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi  przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego
i nadzoru inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna byé zgodna z wymogami producentéw materialow
i urzgdzen oraz z Dokumentacjg i odno$nymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan
w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materialéw lub wyrobéw wskazanych
w  Dokumentacji, zmiany te wymagajg uprzedniego dokonania uzgodnien wynikajacych
z obowigzujacych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznodci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbgdnych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje rob6t podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za prowadzenie rob6t w  sposéb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczgce z jego ramienia
w realizacji robdt (podwykonawceow, ustugodawcedw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstale
z winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu

umowy.




§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosei:

b

2)

3)

4)

3)

6)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz

'z zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drég przejazdu  wraz z organizacja

i zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgeej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku publicznego

i prywatnego znajdujgcego si¢ w terenie robot do dnia koiicowego odbioru robét,

organizacja na wilasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koficowego odbioru robét,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia

koncowego odbioru robot,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwolefi koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegolnoscei:

a) opracowanic i uzgodnienie z wlasciwymi zarzadcami drog przed rozpoczgciem robodt
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastgpnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystgpowania przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego
na podstawie pelnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,,do podpisu® a nastgpnie niezwloczne dostarczenie ich do wiasciwych
zarzadcéw drég i terenéw. Kosztami optat administracyjnych z tytulu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajgc
stosowne noty.

zapewnienie na wlasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Thuszczu oraz zarzadcow drdg, terendw i obiektow,

c) prowadzenia robot w  sposob  zapewniajacy  bezpieczenstwo na  drogach,
z wyznaczeniem objazdoéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu
publicznym wynikajacych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdow w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowe]j organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenow publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektow na warunkach okreslonych przez wlasciwych zarzgdcow drog, terenow,

obiektow i budowli.,
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8)

9

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

g) przejezdnosei oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdow do przyleglych posesji, przy
czym czas odceigeia dojazdu do poszezegélnych posesji kazdorazowo nie moze byé dluzszy
niz 12 godzin w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robot nawierzchni, terendw i obiektow, o ktérych mowa w lit. 2) przez
ich wilasciwych zarzadcow.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich wrzgdzen pomocniczych
i zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzeii prowizorycznych
Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw,
Jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bgdg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia,
podjecie wszelkich niezbgdnych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkéd oraz ‘ ucigzliwosci dla ludzi i wladciwosci
wynikajacych z zanieczyszczen, halasu oraz innych skutkéw prowadzonych dzialain. Zapewnienie
by emisje w powictrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dzialan Wykonawey nie
przekroczyly wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wlasny koszt odpadéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wlasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegélnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostgpnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzér techniczny

dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w  budownictwie, zgodnic z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materialow,

zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badai laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci
co do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa
z realizacji przedmiotu umowy. Na Zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezyty starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie
z nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego,

przerwanie robot na zqdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robot i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzgdkowanie terenu robét lacznie z zabezpieczeniem pozostatych materialéw,

niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu do akeeptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
[ 4
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zamiennych, w formie protokolu koniecznosci, podpisanego przez nadzor inwestorski,

17) usuwanie usterek lub niezgodnosei robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski,

18) zglaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodniez § 11,

19) przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorach robot, zgodnie z § 11,

20) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamoéwienia wraz
z dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej oraz na zadanie Zamawiajacego na nosniku
elektronicznym, opracowang w ilosci egzemplarzy okreslonej przez Zamawiajgcego,

21) przywrocenie na wlasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunigciem szkéod
spowodowanych na skutek jego dzialania w trakcie realizacji robot, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

22) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawey na teren budowy,
uprawniein budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt oraz ich aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw
pos$wiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg),

23) przediozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcow wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 3, stanowigcego zalgeznik nr
3 do ninigjszej umowy,

24) pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 4 niniejszej
umowy. Do zgloszenia Wykonawca ma obowigzek dolaczyé kazdorazowo projekt umowy
z podwykonawca, okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawcea):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z dokladnym podaniem zakresu i wielkosci,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawey,

d) termin wykonania,

e) warunki platnosci — termin platnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawece,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, Ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy
o platnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie  podwykonawcy do  pisemnego  powiadamiania  Zamawiajgcego
o fakturach skladanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
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roszczenia podwykonawcy zostaly zaspokojone przez Wykonawee oraz Oswiadczenie

podwykonawcy bedzie zawieralo datg, w ktérej Wykonawcea dokonal tej platnosei.

25) prowadzenie robét w sposob malo ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w Scistej wspolpracy z

Zamawiajgcym.

26) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szezegdlnosci:

1
2)
3)
4)
5)
6)

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
przekazanie Dokumentacji,
przekazanie dziennika budowy ,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przystgpienie do odbioru koficowego robét lub ich czescei,
zaplata uméwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

§10
Przekazanie Wykonawcey terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robdt, z zastrzezeniem ust. 3 w terminie okreslonym
w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawea dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 8 pkt 5)
Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 30.10.2018 r.
W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu tabele elementéw
scalonych stanowigcg zalgeznik nr 5 do ninigjszej umowy.

§ 11
Ustala si¢, ze Zamawiajacy begdzie dokonywal nastgpujacych odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior konicowy:.
Odbiory robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu:
1) Kierownik Budowy lub wlasciwy kierownik robét jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgloszeniu, Kierownik Budowy
niezwlocznic ustala termin odbioru z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét nie poinformowal o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory

niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

f
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3. Odbior korficowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koicowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

3) W odbiorze konicowym mogg bra¢ udzial rzeczoznawey powolani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacj¢ zamdwienia,.

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych,

Kierownik Budowy zglasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastgpnie zgloszenie przez

Wykonawee gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej

na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosei:

1) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami
i obowiazujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektows, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowg oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegle drogi,
budynki, teren i dzialki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly uprzatnigte
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokolow badan, sprawdzen, pomiardéw i préb,

3) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;

4) certyfikatow CE oraz dokumentow dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

5) protokoléw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

6) protokolow jakosci materialow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

7) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.

8) niezbgdnych wynikdw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) protokolow potwierdzajacych odbior terenu robdt i obiektéw przez wilasciwych zarzadcow
drog, terendw i obiektow,

10) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.l pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,
11) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wlasciwego rzeczowo i miejscowo

osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
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12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupelniajagcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

13) o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, Ze nie wystepuja zadne =zaleglosci
w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw, 7

14) protokotéw odbioru robét sporzadzonych pomigdzy Wykonaweg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czg$¢ zaméwienia objetego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrgbnych przepisow.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mial prawo odmoéwié potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sig od daty ponownego zgloszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.6 begdzie warunkiem terminowego zakonczenia
robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczgcie czynnosei odbioru robét nastapi w ciagu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcey do odbioru koncowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust.6 i ust.7.

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczgcia
z zastrzezeniem ust.6 i ust.7.

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokél odbioru koficowego robot.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnoscei odbiorowych, iz zgloszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo wedle
wlasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 ninigjszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o usunigciu wad i w takim wypadku moze zazagda¢ wyznaczenia terminu na odbior
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zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokolem odbioru.
§12
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe okreslone
w formularzu oferty stanowigcym zalgeznik nr 6 do niniejszej umowy, ustalone na kwot¢ wraz
z podatkiem VAT 62 000,00 zi brutto |
(stownie: szescdziesigt dwa tysigce zlotych brutto 00/100),
w tym cena netto: 50 406,50 zlt+ 23% podatku VAT w kwocie 11 593,50 zI,
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robdt
wynikajacych ze szczegolowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, wraz z wartoscia materialow i urzadzen oraz pozostalymi kosztami robot i uslug
wynikajacych z § 7 1 § 8 niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.
§13

Rozliczenie finansowe za wykonane roboty odbgdzie si¢ po podpisaniu protokolu odbioru
koncowego wykonanych robét, okreslonych w § 1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisj¢
odbioru koncowego.
Rozliczenie finansowe za wykonane roboty zostanie dokonane na podstawie faktury koncowej
Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robot i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koncowego (z zastrzezeniem ust. 3).
W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej
i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedlozenie
Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. Wykonawca do
wystawione] faktury VAT winien dolgczyé zestawienie naleznosci dla  wszystkich
podwykonawcow biorgecych udzial w realizacji odebranych robét budowlanych wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bgdacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawcee,
kopie polecenia przelewu na kwoty wynikajace z faktur wystawionych przez podwykonawcow
oraz oryginaly oSwiadczen wszystkich podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie.
Wzér oswiadezenia stanowi zalgeznik nr 4 do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy zatrzyma z faktury Wykonawcey czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy réwng podwojnej wysokosei spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczegolnosci prawomocnym wyrokiem sgdu lub

potwierdzeniem dokonania zaplaty.
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W przypadku nieprzedstawienia - przez Wykonawce wszystkich dowodéw  zaplaty,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyplatg naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. |
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawey wymagalnego i naleznego na
podstawie umowy, ktérej projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawea zwroci si¢ o zaplate bezposrednio do Zamawiajgcego
z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawey i umozliwienia mu ustosunkowania si¢ do roszczei.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 10 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykona'wcy lub  dalszemu
podwykonawcey roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonaweg, podwykonawcg lub dalszego podwykonaweg zaméwienia. Wynagrodzenie,
o ktorym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezpoérednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacii.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Y Y ym p

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey,

Jjezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sumg wigksza niz 5% wartosci zawartych z nimi umoéw moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty dorgczenia kompletu dokumentow
okreslonych w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w tym prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Ztozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z ninigjszg umowa dokumentow
(protokol  koncowy  wykonania  robot oraz  dokumenty, o  ktdrych  mowa
w § 13 ust. 3 niniejszej umowy) nie powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci przez
Zamawiajacego. Faktura zostanie zaplacona w terminie liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu wszystkich zalacznikéw do faktury.
Zaplata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy Nr 20 1140 2004 0000 3602 7618 0264.
Jezeli faktura bedzie zawieraé blgdy, Zamawiajacy niezwlocznie zwréci fakturg Wykonawcey.
Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia rozliczenia robot najpdézniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpilo przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia
i terminu platnodci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zlozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za datg zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektroniczne;.
Zlozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z niniejsza umowa dokumentow
(protokolow wykonania robdt oraz os$wiadczenia, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 niniejszej
umowy) nie powoduje powstania obowiazku dokonania platnosci przez Zamawiajacego. Faktura
zostanie zaplacona w terminie liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentow okreslonych w ust. 2 pkt 11 ust. 3.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobg trzecig ani dokonywac potracei.

§ 14

Wykonawca udziela gwarancji na roboty na okres 60 miesi¢cy.




Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania - protokotu koficowego wykonania robét przez
Zamawiajacego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania nastepujacych
zasad serwisu gwarancyjnego: usunigcie wad nastapi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgloszenia,
w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajacego moze byé wydluzony

§15
Wykonawea jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét
oraz dostarczonych materialéw i urzadzei, w terminie 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu
koncowego wykonania robdt przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszezein z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie terminu
r¢kojmi, jezeli zglosi wade przed uplywem tego terminu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawniei
wynikajgcych z tytulu gwarancji.
Stwierdzone i zgloszone Wykonawey w formie pisemnej wady powstale w czasie obowigzywania
gwarangji i rgkojmi oraz wykazane podezas przegladéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
Jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawcg

kosztami ich usunigcia.

§ 16

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem

niewaznosci.

§17

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powstania okoliczno$ci uzasadniajacych

odstgpienie, w przypadku gdy:

)
2)
3)
4)
3)
6)

7

8)

Wykonawca nie rozpoczgl robdt w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 niniejszej umowy,
o ile wynika to z winy Wykonawcy,

zachodzg okolicznodei skutkujgce naruszeniem § 4 ust. 5 niniejszej umowy,

zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 12 niniejszej umowy

zachodzg okolicznodei skutkujgce naruszeniem § 6 ust. 1 niniejszej umowy

Wykonawca przerwal wykonanie robét i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
diuzej niz 14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umows i dokumentacja oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wlasciwego ich wykonania,

wszezgto w stosunku do Wykonawey postgpowanie upadlosciowe, likwidacyjne, ukladowe lub
egzekucyjne,

zaistniala  istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy, nie lezy




w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa painstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

§18

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokdél inwentaryzacji robot bedgcych w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktorej
nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz
zaplaci wynagrodzenie za roboty w toku.

§19

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych  przypadkach

i wysokosci:

1) za zwloke w rozpoczeciu robét -w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12
ust. 1 ninigjszej umowy, =za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w terminowym realizowaniu calego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

3)za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawey -
w wysokoséei 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgloszenia podwykonawcy w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego niezgloszonego
podwykonawce,

5) za zwlokg¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 15 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziefi opoznienia,

6) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek niewyplacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

7)za kazdg nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzief opdznienia, liczony od nastgpnego
dnia po dniu wyznaczonym na zaptate,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,




9) za nieprzedlozenie po$wiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 5 000,00 zl za kazdy przypadek,

10) za nieprzedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 umowy — w wysokosci
5 000,00 zl za kazdy przypadek,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

12) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robot przed
przedstawieniem Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawea lub
Jej  projektu  — w  wysokosei 5 000,00 =zl za kazdy taki przypadek,
z wyjgtkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
spowodowane bylo koniecznoscig natychmiastowego dzialania w celu zapobiczenia
katastrofie lub w celu uniknigcia strat, |

13) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, potwierdzony
przez koordynatora,

14) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5 %
warto$ci brutto robot objgtych tg gwarancjg lub rekojmig za kazdy dzien zwloki potwierdzony
przez Zamawiajacego,

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey -
w wysokoscei 20 % wynagrodzenia brutto okrelonego w § 12 ust. 1 ninigjszej umowy,

Kary nalezne Zamawiajacemu (z tytulu ust. 1, pkt 1-13 i 15) przewyzszajace kwotg wniesionego

przez ~ Wykonawcg  zabezpieczenia i sum¢  pobranych  przez  niego  kwot

z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wplacone na rachunek Zamawiajgcego

w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1, pkt 14) przewyzszajace kwote wniesionego przez

Wykonawcg  zabezpieczenia,  zostang  wplacone  na  rachunek  Zamawiajgcego

w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

4, Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§20

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszgcych si¢ do zastosowanych rozwigzai, sprzetu, urzgdzen, technologii

i materialéw potrzebnych przy realizacji roboét.

§21
Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.




2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére bedg mogly

by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej

zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujgcych sytuacji powodujgcych

koniecznosé:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywolana:

2)

3)
4
5)
6)

7
8)

9)

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,

b) przerwami w realizacji robdt przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,

¢) przerwami w realizacji robot spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi
odnotowanymi w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powolywac si¢ na
czynniki atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajacymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla

Zamawiajacego lub nie dalo si¢ ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnoséci

w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materialowych,

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany wynagrodzenia ryczaltowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek

bankowy),

zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

jezeli Wykonaweca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

postugiwal si¢ zasobami dotychczasowego podwykonawey, zmiana podwykonawcy mozliwa

jest po przediozeniu przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgeych spelnianie warunkéow

udzialu w postgpowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany podwykonawcow robot, ktorym Wykonawea powierzyl

wykonanie zamdéwienia, w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego lub

Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

10) w przypadku gdy realizacja czgsci lub calosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie

nickorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogl przewidzieé na etapie

postgpowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepiséw prawa majgcych wplyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym

zmiany stawki podatku VAT,




§22

Wszelkie spory wynikle z ninigjszej umowy begdg rozstrzygaly sady wiasciwe dla Zamawiajacego.

§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 24
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Tluszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa niniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzedzie Miejskim w Thuszezu,

udostgpnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Thuszcz.

§ 25
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.
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