Wzor
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.272.14.2013

Zawarta w dniu .........coeeevviviniininnnnnn. rThuszczu pongidzy:

Gming Ttuszcz, 05-240 Ttuszcz, ul. Warszawska 10, zwdalej Zamawigicym, posiadajca
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowanprzez:

Burmistrza Tluszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak

(wypis z KRS lub innego rejestru wlwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowaatacznik nr 1 do niniejszej umowy) zwanym dalej Wykonayyc
dzialapcym na podstawie ...........cccceeeeeeeennnn. r@reOWaNYM PrZeZ: .....ccceeeveeeeeeeeeaeeaeeeennn

w wyniku rozstrzygnjcia pos¢gpowania Nr ........................... prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania,pudowa Hali Sportowe] przy
Szkole Podstawowej w Tiuszczu’realizowanegow ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa Hali Sportowej przy Szkole PodstawoweJtuszczu”, zostata zawarta umowa
nastpujacej treci:

81
Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawigj powierza, a Wykonawca zgodnie
z formularzem oferty stanowgym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowzuje sé¢
do wykonania robot budowlanych — zadania jBudowa Hali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Ttuszczu’obejmugcych:

1) Etap I:
a) roboty budowlane Hali Sportowej — wykonanie staarowego i stanu surowego,
b) roboty budowlane 4cznika — roboty rozbiérkowe, wykonanie stanu zergeve

| stanu surowego
2) Etap II: wykonanie pozostatych robot.
2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych menust. 1, zostat okélony w:

1) dokumentacji projektowej stanoyeej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) przedmiarze robét stanoyeiym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru GolfSTWIOR) stanowicych
zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy,

4) opisie przedmiotu zamowienia stangeym zafgcznik nr 6 do niniejszej umowy,

- zwanych dalej dokumentacj

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwnievszelkie obowjzki Wykonawcy
wskazane w dalszej €xi umowy.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wilasngkresie wybranych
materiatdw pochodgcych z rozbidrek.
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. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz warunkami realizacji zaméwienia publicznego,
a w szczegélnwi z dokumentag o ktdérej mowa 8 1 ust. 2 umowy, decyzj
Starosty Wotomiskiego o pozwoleniu na budewr 1709p/2012z dnia05.12.2012 r
oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnydotyczcymi przedmiotu umowy,
a takze z miejscem wykonania zaméwienia (tzn. z wszelligraniczeniami, warunkami
miejscowymi, potaeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami tererdoty, ktére
mog mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji begtzagen i oswiadcza,ze wykona
roboty budowlane oraz wypelni pozostate obgaki umowne, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budoegyjaaktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz kiergg sk zasag gospodarngci.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania wszelkich robét, ktére siezkzdne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, zaktych, ktére niegprzewidziane wprost
w dokumentacji, jeeli konieczné¢ ich wykonania przy zachowaniu naej
starannéci mazna bylo przewidzié przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie
szczegotowej analizgostpnej dokumentacji oraz sztuki budowlanej.

§2
Terminy realizaciji

. Ustala s nastpujagce terminy wykonania  przedmiotu umowy: do
................................ od daty udzielenia zamowienia.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa ust. 1, uznaje si
zakaczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wWsele wymaganych prob

i bada, uporazdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokuaugint
powykonawczej i dokumentéw nieginych do otrzymania pozwolenia naytkowanie
obiektu.

. Strony ustalaj, ze Etapy, o ktérych mowa w ust. 1 sktadd beda z podetapdw.

. Wykonawca zobowizuje s¢ do sporadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego podetapy, o ktérych mowa w ust. 3, w zakrksiapletnej inwestyciji
w ciggu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Harmoawgwymaga akceptacji
przez Zamawiacego.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o#egcy jednoczénie terminy realizacji
poszczegolnych podetapow, o ktorych mowa w ust.w$nikajagce z technologii
prowadzenia robot z przedzialem czasowym - jedndggodnia przekazany
Zamawiagcemu stanowiZatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

. Zamawiajcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiegzekae Wykonawcy
teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 doboczych licac od daty
podpisania niniejszej umowy z zastreaiem ust. 4.

. Po podpisaniu umowy harmonogram iady¢ uszczegotowiony — ostateczne terminy
wykonania poszczegolnych etapow, cksaych w ust. 1 nie maegulec wydhzeniu,

z zastrzeeniem § 22 ust. 4.

. Harmonogram winien Wy aktualizowany przez Wykonawcw miar faktycznego
postpu robot. Przy aktualizacji harmonogramu aglewzgkdni¢ réwniez ewentualne
zmiany w kolejnéci wykonywania robot.
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§3
Osoby upowanione do reprezentacji

1. Glébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawego jako inwestora w trakcie
realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego pie@otu umowy bdzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wykonigy swoje obowgzki i czynnaci na podstawie ogbnej
umowy, z zastrzesniem 85 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odgmmialnego za realizag]
obowigzkdw Wykonawcy wynikajcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajcy wyznacza take swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realgz
obowigzkow Zamawiajcego wynikagcych z niniejszej umowy z zastéamiem ust. 1
w osobach:

1) Kierownika Wydziatu Inwestycji | Drogownictwa (IDUrzedu Miejskiego (UM)
W THUSZCZU: v e e e e
2) Globwnego Specjaligst ds. Inwestycji w Wydziale ID UM w Thuszczu:

3) Inspektora  ds. Inwestycji w  Wydziale D UM w  Thzzc
4) Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Jana Pawila |l wiusZczu:
4. Zmiany osOb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stagpammiany umowy i nie wymagaj
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osskamanych w ust. 3 kdorazowo

wymagaj niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamaeego za p&rednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8§84
Kierownictwo budowy

1. Funkcg Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawd@wabedzie:
Pl ettt
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdinylorarz przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia w danej specjatnw osobach:
1) kierownik robét bragy sanitarnej p...........cooeevenen.
2) kierownik rob6t brasy budowlanej p..............c.oo.. ...
3) kierownik robot brasy elektrycznej p........c.ccoevvninn.
4) kierownik robot brasy drogowej p........oovevveneennns
3. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizgijosobgcie obowgzki okreslone w art. 21a
i art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
4. Kierownik Budowy odpowiada za jak&€i zgodnd¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpiecagjak rownie za ich stag sprawngé¢ technicza.
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. Kierownik Budowy zobowjzany ldzie do sporgzenia i podpisania wymaganych
dokumentow oraz uczestniczenia w czy§uiach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Paastwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Paastwowej Stray Pazarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.
. W przypadku wysjpienia niespodziewanych przeszkod w ich wykonywakligkonawca
zobowgzany ledzie zapewrdi na swoj koszt zagpstwo dla os6b wymienionych w ust. 1
I ust. 2. Zasipcy ustanowieni w ten sposoledy posiadéd nie nizsze kwalifikacje
I doswiadczenie zawodowe nosoby wskazane w ust. 1 i ust. 2.
. Zamawiajcy, w razie nienale/tego wykonywania obowkkdw przez osoby, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 2 me wysgpi¢c do Wykonawcy za poednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmianwniosek ten Wykonawca rozma
w dobrej wierze, bez zwloki z uzasadnieniem ewdngjadmowy na gimie.
. Zmiany okrélone w ust. 6 i ust. 7 nie stan@gwimiany umowy i nie wymagaj
podpisania aneksu do umowy, alezét@razowo wymagaj niezwtocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiagego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Porozumiewanie ei stron w sprawach zgizanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczcych interpretowania umowy odbywasic bedzie w drodze korespondenciji
pisemnej dagczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5
Nadzor budowy

. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniggsumowy ze strony Zamawiagego,
prowadz¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego P. ....covvvvvrveieiieiieemeaee e,
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzonestorskiego dziata w granicach
umocowania okrdonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 rraw® Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. B6Ze zm.), zwanej w téei umowy
~prawem budowlanym”.
. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zanmaeyiawyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jako koordynatora czyeno inspektorow nadzoru
poszczegolnych specjalim w osobach:

1) inspektor nadzoru robot bransanitarnej p......................

2) inspektor nadzoru robot branbudowlanej p......................

3) inspektor nadzoru robot branelektrycznej p........oovevvenn ..

4) inspektor nadzoru robét brandrogowej p........coovvvennnnen.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pebwnttwa do podejmowania
w imieniu Zamawiagjcego decyzji niagcych skutki finansowe wykraczge poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okifene w niniejszej umowie bez zgody Zamawi&go.
. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy pe&tor Nadzoru Inwestorskiego
organizuje narady koordynacyjne =z wudzialem przedstali Zamawiajcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonyoBob. Celem narad
koordynacyjnych bdzie omawianie bimcych spraw dotyccych wykonania
i zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnyedzie ustalat Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego. Naradgda prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
beda dostarczone wszystkim osobom kiym udziat w naradzie.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papvejo projektu
budowlanego i wykonawczego oraz kserokopie decgziministracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentéw n¢ellych dla realizacji przedmiotu umowy
w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawdéwiadcza, & wskazane dokumenty
otrzymat.

. Zamawiajicy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektordzsdeu Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawjaym, w tym wzajemna korespondencja
odbywa si¢ beda wytacznie za pérednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. W imieniu Zamawiajcego do odbioréw e#ciowych/kaacowego przysipi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawicdalinawiagcego.

8§87
Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca zobowzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnidokumentagj
projektowg, aktualnie obowjzujgcym prawem budowlanym, sztukbudowlam oraz
innymi obowgzujagcymi przepisami, polskimi Normami, sztukudowlan.

. W razie koniecznéxi odstpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego huych
warunkéw pozwolenia na budgwiezalenie czy odsfpienie to ma charakter nieistotny
czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiefrzebie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz jest zobawany do wykonania niegdnych prac w celu
zapobieenia powstania szkody po stronie Zamagdago.

. Przed rozpoaxiem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparcidakumentagj
projektowg i zawarty w niej Informacg BIOZ.

. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny kosztowmddruje s¢ zorganizowa

I urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewamenhiezigdnych
mediow.

. Przed rozpocgxiem robdét Wykonawca na wtasny koszt opracuje iodnj z wigciwymi
zarzdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu rmasc prowadzonych robét
a nasgpnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przezsait@e do tego organy.

. Wykonawca zobowizany krdzie na wtasny koszt uzyskagody widciwych zaradcow
drég i terendéw na zegie pasa drogowego i terenu na czas trwania rota® poniesie
Zwigzane z tym optaty administracyjne.

. Wykonawca zobowjzany lgdzie do zabezpieczenia i ochrony istaogjgo uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostategogtikgj publicznego i prywatnego
znajdupcego s¢ w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petobstug laboratoryjn, geodezyjn

I geologiczra budowy wraz z wykonaniem wszelkich badav tym take wykonaniem
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bada na zagdanie Zamawiagcego w przypadku gtpliwosci co do jakéci wykonanych
robot i wytych materiatdw, zgodnie z obayziujgcymi w tym zakresie przepisami.

9. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie malterbudowlane oraz spgz
budowlany, zatrudni pracownikdéw, dostarczy, utrzymasunie po zakiczeniu robot
wszelkie urgdzenia z terenu budowy.

10.Wykonawca ma obowzek na wezwanie Zamawijgego udospnic do wghdu
formularze zamowieniowe materiatow i gdzer. Zamowienia materiatdw i ugdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajisemnej akceptacji Zamawiaggo.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ na swoj koszt strzec mienia znajgiiggo s¢ na terenie
budowy, a take zapewni warunki bezpieczestwa.

12.Wykonawca ma obowzek zapewnienia bezpiedstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czyndgoi na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisaumowy. Za nienaigte
wykonanie tych obowgzkéw bedzie ponosit odpowiedzial$é odszkodowawceg

13.Wykonawca bdzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od pze@d
komunikacyjnych oraz na bigco lbxdzie usuwal, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zdne materiaty, odpadysmieci oraz niepotrzebne wazenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatad@a terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszar6w, jakie uzgodni z Inspektorenad2dru Inwestorskiego
I Zamawiagcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowgboty prowadzone
beda w sposéb niezagrajacy bezpieczistwu osbéb i mienia.

14.Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisOw bezpietaa i higieny
pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych ma@epprzez inne osoby uczestnjce
Z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcastugodawcow, dostawcow, itp.).

15.Wykonawca podejmie wszelkie niezime kroki, aby chrogi srodowisko (zarbwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicsakody oraz ugiliwosci dla ludzi i
wihasciwosci wynikajace z zanieczyszcage hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych
przez niego dziata Zapewni rownig, by emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe iscieki wynikte z dzialda Wykonawcy nie przekroczyly wago
okreslonych odpowiednimi normami.

16. Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizggjzedmiotu umowy stanowi koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca na wiasny koszt prowaéldbedzie wiaciwg gospodark odpadami oraz
wymagam dokumentagj gospodarki odpadami w sposob ckoay przepisami
szczegblnymi. Dokumentacj t¢ Wykonawca zobowizany [gdzie udosipnia
Zamawiagcemu na jegaadanie.

18.Wykonawca zobowzuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikOw instytucji, o ktorych \Wgnawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiagcego, pracownikOw organow fistwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych naley wykonanie zadaokreslonych prawem budowlanym oraz do udpstienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawerddwianym, a take pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawmaowigzany jest wykonywa
dokumentagj fotograficzra wykonarny technily cyfrowg z zapisem zdf w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej terenu budowy przed
rozpoczciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby mtmmowa stan wykonywania
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robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakaeniu robot, w celu unitiwienia
weryfikacji przez Zamawiggego stanu przed i po zalazeniu robo6t. Wykonawca
przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji bugmraz Zamawiajcemu.

19.Po zakaczeniu robot Wykonawca zobaygany jest upormgkowa teren budowy
i przekazé go Zamawiajcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

20.Wykonawca zobowrzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i praegivania
wszelkich dokumentow budowy do czasu p¢eig ich przez Zamawiagego.

21.Na Wykonawcy spoczywajwszelkie obowgzki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwtaszcza wszelkie dziatania zwane z koordynagj prac i dziatd w procesie
budowlanym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przeja terenu budowy,zado daty odbioru rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikigenanie
przegtym oraz terenie, na ktory roboty te magddziatywd.

2. Wykonawca zobowizuje s¢, na okres przypadajy od dnia przegia terenu budowy do
ubezpieczenia terenu budowy oraz terenu, na ktohoty te mog oddziatywd,
jak i samych robdt (mienia) z tytutu szkéd, ktéregnzaistni€ w zwigzku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi, na sgnubezpieczenia nie mniejsniz wartas¢ niniejszej umowy
brutto okrglona w 8§ 11 ust. 1.

3. Powyzsze ubezpieczenie powinno obejméwakze odpowiedzialng wszelkich osdb,
z pomog ktérych Wykonawca wykonuje niniegzmows. Umowy ubezpieczenia musz
by¢ zawarte wydcznie dla ochrony ubezpieczeniowej niniejszej umoWiykonawca
odpowiada w petnym zakresie za szkody wglzone osobom trzecim na terenie budowy,
a w razie pozwania Zamaw4gpgo przysfpuje do sprawy w charakterze pozwanego lub
wspotpozwanego.

4. Wykonawca zobowzuje s¢, pod rygorem odgpienia od umowy przez Zamawiaggo,
do dorczenia Zamawigpemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania ajsziej
umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykongwaa zgodné&t z oryginatem) polisy
lub innego dokumentu potwierdzaggo zawarcie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 2. Pod rygorem okdlenym w zdaniu poprzedzgjym, Zamawigcy ma prawo
zadat przedtaenia do wgldu oryginatu polisy lub innego dokumentu ubezpie@®raz
regulaminéw i klauzul wraz z zgdznikami na podstawie ktérych wystawiono pelisb
dokument.

5. Wykonawca zobowizuje s¢ do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowaejy
przez okres obowrzywania niniejszej umowy nie krécej jednakz o chwili zwrotu
pierwszej czsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

6. W razie uptywu okresu obowzywania ubezpieczenia przed terminem élomeym
w ust. 5 Wykonawca zobowdany jest przedio¢ w terminie 7 dni przed zakozeniem
okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lubego dokumentu ubezpieczenia.
Postanowienie ust. 4 stosuje sdpowiednio.

§9
Obowiazki Wykonawcy (pozostate)
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Niezaleznie od obowizk6éw wymienionych w 8§ 7 Wykonawca przyjmuje na geb

nastpujace obowazki szczegotowe:

1) Prowadzenie na higco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dzikan
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wmis do dziennika budowy
o terminie robdét ulegagych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zani@jch. Jeeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspe&tdiadzoru Inwestorskiego,
zobowgzany jest odkr§ roboty lub wykoné otwory niezlgdne do zbadania robot,
a nasgpnie przywroat prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotowwm jego czsci badz urzadzen
w toku realizacji Wykonawca zobogzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenegstawicieli Zamawiagego
w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonyclzainstalowanych ugzzen.
Wykonawca zapewni materialy szkoleniowe wzyku polskim i dostarczy je
Zamawiagcemu na wlasny koszt co najmniej na 1 typezed rozpoazxiem szkolenia.
Szkolenie odbdzie s¢ w terminie uzgodnionym z Zamawdaym, jednake przed
zakaczeniem czynnixi odbioru kaicowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksptji Wykonawca zobowzany
jest udokumentowaw stosownym protokole.

§10
Materiaty, urz gdzenia i sprat

1. Materialy, uradzenia i spret niezlgdny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowzuje s¢ zapewnt na wtasny koszt.

2. Materiaty i uradzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinnyébgowe, nie wywane
i odpowiad@ co do jakéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stomama
w budownictwie okr8onym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawidnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.Nt. 92, poz. 881 z pd. zm.),
wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania ibmdu rob6t budowlanych jak
rowniez spetnig wymogi przepiséw szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzgawanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania nagdanie Zamawiacego jakdci robot wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy azéaklo sprawdzenia giaru i ilosci
zwzytych materialdw. Spet uzywany do wykonywania robét powinien bysprawny
I posiadagcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczeniatyatastyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowe] jedmamzznych opisow cech
materialtdbw przewidzianych do wbudowania, Wykonavjest zobowizany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwglgin na ich zaakceptowanie,
przestg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informaapkreslajaca proponowane
rozwigzania. Nazadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materitdgmvane przez
Wykonawe beda poddawane prébom, testom oraz badaniom w miegtprodukcji, na
terenie budowy lub w innych miejscach proponowanyaez Wykonawge Wykonawca
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poniesie wszelkie koszty zg@ane z przeprowadzeniem préb, testow lub hadateriaty
lub urzdzenia, w stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru estarskiego zadat
przeprowadzenia prob, testow lub badee mog zosta& wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Irawglsiego.

. Wykonawca zobowzany jest stosowamaterialy w gatunku | oraz posiaddla nich
wymagane prawenswiadectwa, atesty i certyfikaty. Na ide zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobgmeiny jest okaza w stosunku do
wskazanych materiatéw lub kaej ich czsci (partii) certyfikat na znak bezpiedmawa,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodneri z Polslky Normg lub aproba technicza,
atesty, itp.

. Materialy i uradzenia, ktore nie dulg zgodne z warunkami okilenymi w umowie, jak
rowniez nie odpowiadajce polskim normom lub nie posiadeg stosownych atestéw oraz
certyfikatbw musz zosté& usungte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawgago, w podanym przez niego terminie.
Jezeli to nie nasipi mogy zost& usungte przez Zamawiagego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy o ktorym mowa w 8§lnsdej umowy Zamawigpy
zaptaci Wykonawcywynagrodzenie kosztorysowe okreslone w formularzu oferty,
stanowjcym integrallg czg$¢ niniejszej umowy Zatacznik nr 2) ustalone naagktzm
kwote brutto w wysokéci: ......... zt (stownie: ....ccooveieiiiiiieee ztotych), tj.
netto w wysokeci ..................... zt + obowzujacy podatek VAT ..... % w wysokai
............. zt, z zastrzeniem ust. 2.

. Kwota wyptaconego wynagrodzenia zgodnie z 8121s2, 3 i 5 w roku 2013 nie me
przekroczy 1.380.000,00 zt brutto.

. Kosztorys ofertowy wchodey w skiad oferty Wykonawcy wraz z podanymi w nim
cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwdérczystanowi integralj czesé
niniejszej umowy Zatacznik nr 2).

. W wynagrodzeniu ok&onym w ust. 1 miesza@z sig wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegOkoo koszty robot przygotowawczych,
demontaowych, poradkowych, oznakowania i zagospodarowania placu bydow
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowarbudowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodeey optaty za transport odpadow
oraz ich sktadowanie i utylizagj dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzorydbiory techniczne, badania, optaty
administracyjne i inne czyndo wymagane przy odbiorach robat.

. W przypadku udzielenia zamdwienia na roboty uzupgjoe, ceny jednostkowe oraz
czynniki cenotwodrcze oksne w kosztorysie ofertowym, nie mpdpy¢ zwigkszone.
W zakres wynagrodzenia wchadwszelkie koszty wskazane w ust. 3.

. W przypadku zastosowania zamiennych r@zafi, materialdw i urzdzer, uzgodnione
zostam z Zamawiajcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawymniizow
cenotwdrczych nie waszych nk zawarte w ofercie.
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Wzor

Ostateczne wynagrodzenie w zakresieah®go kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z pegyini cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotworczymi  wyszczegoélnionymi  w kosztorysie afarym Wykonawcy oraz
rzeczywicie wykonanymi i odebranymi ifgiami robdt, udokumentowanymi

I potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwest@go.

W przypadku potwierdzonej przez Inspektora Nadzbrwestorskiego konieczboi
udzielenia zamowienia na roboty dodatkowe, przep jadzieleniem przeprowadzone
zostanie odibne posfpowanie, zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

8§12
Ptatnosci dla Wykonawcy

Strony postanawiaj ze przedmiot umowy rozliczany ¢tzie wg harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stang@aegozatacznik nr 7 do niniejszej umowy, nie egciej
niz raz w miesicu.

Zamawiagcy bedzie realizowat faktury, w terminie 30 dni od dmté dokczenia przez
Wykonawe do siedziby Zamawiagego.

Wykonawca wystawi faktury po zakozeniu podetapu robdt, zgodnie
z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, potizienego protokotem odbioru
cze$ciowego roboét podpisanym bez zasteteprzez Strony.

Wykonawca wystawi faktgrkoncowg na podstawie protokotu koowego odbioru robot,
podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzomestorskiego, osgb upowaniong
ze strony Zamawiagego i Kierownika Budowy) bez zastrza.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego ¢ézi Strony przyjmuj dat obchzenia
rachunku bankowego Zamawjaggo kwoi ptatncci.

Do dnia odbioru kicowego przedmiotu umowy suma kwot brutto z faktuktérych
mowa w ust. 2, nie ni@ przekroczy 80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§13
Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

Wykonawca zobowizany jest do terminowego regulowania ptatiov stosunku do
swoich podwykonawcéw. Wykonawca jest zobgmeiny na kade zadanie
Zamawiajcego przedstawiinformacje o stanie nateosci wobec podwykonawcow,
a w razie powstania atpliwosci, co do tréci oswiadczenia, stosowne dokumenty
I rozliczenia.

W przypadku zalegania przez Wykongwev zaptacie wymagalnych zoboyzen
z tytutu realizacji rob6t obfych umows wobec podwykonawcow, Zamawiagmu
przystuguje prawo wstrzymania odpowiedniej ¢&cx wynagrodzenia naklego
Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zaptatitrzymanej ogci wynagrodzenia
Zamawiagcy maze uzaleni¢ od przedstawienia przez Wykonawqotwierdzé
dokonania zaptaty zalegtych zobaw@ wobec podwykonawcow.

W przypadku nieuregulowania w terminie zobgm# Wykonawcy wobec
podwykonawcow, Zamawiggy ma prawo do stosownego obemia wynagrodzenia
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Wykonawcy i bezpgredniego rozliczenia si z podwykonawcami. O kwet tak
dokonanych pfatr@i ulega obnieniu wartd¢ kolejnej ptatnéci naleznej Wykonawcy.
Na powyszy sposob rozliczei ewentualne obnenie wynagrodzenia Wykonawca
wyraza zgog.

. W przypadku zawarcia umow przez Wykongwe podwykonawcami na dany zakres
robdt, Wykonawca zobowzany jest do zizenia w cigu 7 dni od daty otrzymania
nalezencsci od Zamawiajcego, pisemnego potwierdzenia przez podwykorgawc
dokonania ptatrgzi przez Wykonawg naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za
cze$¢ robot wykonan przez niego.

. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktéryaowenw ust. 4 Zamawigfy ma
prawo wstrzymé zaptat kolejnej faktury Wykonawcy lub zatrzyr@az kolejnej
naleznosci Wykonawcy, kwo¢ odpowiadajca wysokaci naleznosci podwykonawcy, do
czasu otrzymania stosownego potwierdzenia, bez wigdaialngci popadngcia

w zwloke w zaptacie Wykonawcy z tego tytutu lub dokénzaptaty bezpaednio
podwykonawcy pomniejszgg o £ kwote wartas¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca wraz z protokotem odbiorurcmwego i faktug ostatni — rozliczeniovy
caldsci zrealizowanego przedmiotu zamowienia, zobaamy jest przedig¢
Zamawiajcemu potwierdzenia ostatecznego, kompletnego mmiia nalenosci ze
wszystkimi podwykonawcami.

. Niedostarczenie potwierdzenia, o ktorym mowa w u6t. skutkowa bedzie
wstrzymaniem ptatriei z tytutu ostatecznego rozliczenia z Wykonawc

. Zamawiajicy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczetondnia zamowienia.

8§14
Odbiory robot budowlano-montazowych

. Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow robét budowlano-mamaych:

1) odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

2) odbiory czsciowe,

3) odbidr karcowy.

. Odbior robot zanikarych i ulegajcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiaciwy kierownik robét jest zobowkany zgtosi
w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadz Inwestorskiego
gotowas¢ do odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu na 3 dni robocze
przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzdnwestorskiego
niezwitocznie ustala z Kierownikiem Budowy termirbaatu.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtaciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zohmany jest odkr§ roboty lub
wykona otwory niezlgdne do zbadania robot, a rgmstie przywrdat roboty do
stanu poprzedniego.

. Odbiory cz$ciowe polegaj na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowyresid

wykonanych elementow rozliczeniowych rob6t orazpadwierdzeniu wykonania ww.

zakresu przez Inspektora Nadzoru InwestorskiegokoBanie odbioru czciowego
nastpuje na podstawie protokotu gziowego odbioru rob6t spadzonego

I zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwekiege, przy udziale Kierownika
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Budowy oraz przedstawicieli Zamawjaggo i Wykonawcy wskazanych w § 3, waguil

3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokasciowego odbioru robét, stanowi

podstaw i niezledny zahcznik do kadej faktury czsciowej.

. Odbiér kaicowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér kaicowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamaveiaju przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego alzewanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalgego wykonania.

2) Odbioru kacowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiegay pudziale
przedstawicieli Zamawiagego.

3) W czynnaciach odbioru powinni uczestniazyKierownik Budowy i kierownicy
robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedsieedd Zamawiajcego
i Wykonawcy, o ktérych mowa w 83 oraz przedstaviicigpdnostek i organdw,
ktorych udziat nakazgjodpowiednie przepisy. W odbiorzedamwym mog bra
udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budovgane specyfikacj techniczi

wykonania i odbioru robét budowlanych,

. Kierownik Budowy zgtasza Inspektora Nadzoru Inweske@go, wpisem do dziennika

budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawi&go — zakfczenie robot i zgtoszenie ich

do odbioru,

. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich z2aka®enie a nagpnie zgtoszenie przez

Wykonawe gotowaci do odbiorui skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

pozwalajcej na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a wzegdIndgci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w &T. ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa
budowlanego potwierdzgego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuk
budowlan, przepisami i obowizujagcymi Polskimi Normami, dokumentagcj
projektows, obowhzujacymi warunkami okrdonymi w pozwoleniu na budow
oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, bikaymeren i dziatki
wykorzystywane przez Wykonawczostaty upratnigte i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotow bada, sprawdz#, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopusz@egch stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektowzdzer, instalacji
i sieci, rob6t ulegagych zakryciu — zgodnie z oboyzujacymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakdci materiatbw (atesty, certyfikaty, aprobaty tedamie,
swiadectwa jakéci wydane przez polskie instytucje uprawnione dowydania),

6) podrcznikow, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowanbezpieczistwa,
gwarancji producentow zamontowanych aadzer, maszyn, kompletnego
wyposaenia itp.

7) niezkzdnych wynikow badalaboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej petgj do wigciwego miejscowo
i rzeczowo érodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesmnyieistotnymi zmianami
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(w razie potrzeby z uzupetlni@ym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkdéw zmian o@stpujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego Wwérunkéw pozwolenia na
budow),

10)swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, tuakych opinii
kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dlayskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

11)innych, nie wymienionych wiej dokumentow wynikagych z odebnych
przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z pzsgych dokumentow Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ¢lzie miat prawo odmowi przysgpienia do czynnei
odbiorowych, z& Wykonawca obowjizany jest ponownie zgtdasiczynndéci odbiorowe
I termin wykonania liczy siod daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. gtdale warunkiem terminowego
zakaczenia czynngi odbioru rob6t, za ktory odpowiedziakégoonosi Wykonawca.

10.Tryb przeprowadzenia czynéw odbiorowych:

1) rozpoczcie czynndci odbioru robot nagpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawe zakmczenia robét z zastrzeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakaczenie czynngci odbioru rob6t nagpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczcia z zastrzeeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakaczenia czynngi odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termi
odbioru, sporgdzony zostanie protokét odbioru imowego robot. Mge on zosta
spisany jako bezusterkowy lub meozawiera liste usterek i wad oraz termin ich
usungcia.

11.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzowektorskiego w trakcie czynéw
odbiorowych, & zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lubnk§ to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktdre nie nads¢ do usunicia, a uniemgliwiaja
lub utrudniag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakladanymercel
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meoodmowé odbioru. W tym przypadku
Zamawiagcy ma prawo wedle wlasnego wyboru, aggt od umowy w terminie
14 dni od dnia zakwzenia czynnéi odbiorowych lub zzdat wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadsg do usunicia, jednake nie
uniemealiwiajag ani nie utrudniaj uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegrze dokondé odbioru.
W tym przypadku Zamawiggy ma prawo do odpowiedniego obemia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadsig do usunicia, a uniemgliwiaja lub
utrudniap uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanynemelinspektor
Nadzoru Inwestorskiego me odmowé odbioru i wyznacz§ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich uswaie. W tej sytuacji Zamawigfy ma prawo
odsgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadsig do usungcia, a nie uniemadiwiaja
ani nie utrudniagj uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanynercel
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego #e9 wedle wlasnego wyboru, odmd@wi
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odbioru i wyznacz§ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usegie — w tej
sytuacji Zamawiajcy ma prawo do odgpienia od umowy, przy czym prawo
odsgpienia powinno b§ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia ietm
badZz dokon& odbioru — w tej sytuacji Zamawiggy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek stg@owi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wyptza odpowiedzialniei Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowyktérym mowa w 8 2
ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowrzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o uswtiu wad i w takim wypadku ni@ za&adac wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rgakb wadliwych. Nalgyte
usunecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosowpsatokotem odbioru.

8§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

. Podstaw naliczenia kwoty zabezpieczenia mgfego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto rob6t uzgodnione w umowie.

. Strony uzgadniaj zabezpieczenie naiego wykonania umowy w formie:

. Wysoka¢ zabezpieczenia naltego wykonania umowy wynosi: 10% od

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 11 ust. dg stanowi kwaf:

................................. zt brutto.

. Za zgod Zamawiajcego Wykonawca me w trakcie realizacji umowy dokofiamiany

formy zabezpieczenia na jegda form przewidzianych w ustawie — Prawo zamdwie

publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pwru Wykonawca wptaci przelewem na wskazany

przez Zamawiacego bankowy rachunek sum depozytowych naj@ w dniu

podpisania umowy.

. Zamawiajicy zwroci Wykonawcy70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i przgia przedmiotu umowy przez Zamavdgieggo jako

nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbiorfickavego, o ktorym mowa

w 8§ 14 ust. 10 pkt. 3). gz w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokotem

o ktérym mowa w § 14 ust. 11 pkt. 6).

Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nagi nie p&niej niz w 15 dniu po uptywie okresu

rekojmi, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

. W razie zlgenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej ulblezpieczeniowej,

dokument zabezpieczenia nale zlozy¢ najp&niej w dniu podpisania umowy

u Zamawiajcego. Z tréci ww. gwarancji musi w szczegoOlfm jednoznacznie wynika

1) zobowgzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowdy) zaptaty do
wysokasci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarumkm na
pierwsze zadanie Zamawiacego zawierace awiadczenie, ze zaistniaty
okolicznasci zwigzane z niewykonaniem lub nienajgym wykonaniem umowy,
2) termin obowjzywania gwarancji,
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3) miejsce i termin zwrotu gwaranciji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia najgego wykonania umowy nagiuje wraz

z odsetkami wynikacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzeachunku i prowizji bankowej
za przelew pierdzy na rachunek oferenta.

Jezeli Wykonawca wykona we wdaiwych terminach swoje zobogzania z tytutu
gwarancji lub e¢kojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenialendego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez &aiagcego i zostanie zwrdcona
Wykonawcy i woéwczas Zamawigy po uptywie okresuekojmi zwroci Wykonawcy
owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktére narostgjdovoty.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobawen z tytutu gwarancji lub gkojmi to

4.

o

Zamawiagcy jest uprawniony usua wady przedmiotu umowy w zggstwie i na koszt
Wykonawcy, wykorzystuc na ten cel kwet zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy wraz z narostymi odsetkami alba tmatrzymé kwote zabezpieczenia i naroste
odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadkalij koszt usuricia usterek #dz
wad przedmiotu umowy przevgza kwo¢ zabezpieczenia, powstala w ten sposob
wartas¢ obchgza w catéci Wykonawe.

§ 16
Odpowiedzialncéé z tytutu rekojmi i gwarancji

Okres ekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-maatee wynosi
36 miesecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu adbkmicowego
przedmiotu umowy 4z protokotu o ktérym mowa w 814 ust. 11 pkt. 6)famaiast
okres gwarancji ha wykonane roboty budowlano-mmvee wynosi60 miesiecy liczac
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbkmficowego przedmiotu umowy,
badz protokotu o ktérym mowa w 8§14 ust. 11 pkt. 6).

Zamawiagcy maze wykonywa uprawnienia z tytutugkojmi niezalenie od uprawnig
Z tytutu gwarancji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstateolresie gwarancji i¢kojmi

z winy Wykonawcy, a tate inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikagymi z wykonywanej umowy, zostarusungte — naprawione
przez Wykonawe.

Istnienie wad stwierdza protokolarnie. O dacie i miejscu @dkin, magcych na celu
ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorski@gouzgodnieniu z Zamawigym,
zawiadamia Wykonawgcna pismie na 5 dni przed dokonaniem ¢dgtin, chybaze strony
umaéwig Si¢ inaczej.

Wykonawca nie mze odmowé usunecia wad bez wzghu na wysoké zwigzanych
Z tym kosztow.

W razie ujawnienia wad w okresiekojmi lub gwarancji, Wykonawca zoboyvuje s¢
do bezptatnego uswuia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia agzlenia,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przgrony terminie.
W przypadku nie usuegtia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiacemu przystugiwa bedzie prawo do zlecenia usgnia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcyermin gwarancji ulega
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przedhzeniu o czas, w ggu ktérego Zamawiagy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystamatomiast w przypadku wdzen
wymienionych na nowe termin obaziywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuecia ujawnionych wad w terminach wynigaych z umowy
okreslonych w protokole, Zamawiggy ma prawo do zagiczego usugcia wad
w ramach ¢kojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zasp@&koa roszcze
Zamawiagcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne w na&gujacych przypadkach

I wysokasci:

1) za opénienie w rozpocgiu robét — w wysokéri 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, zadydzier zwioki,

2) za powstanie przerwy w realizacji rob6t z przyczaleznych od Wykonawcy —
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto oklenego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kady dziewm przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwloke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych sbngch w § 8
niniejszej umowy — w wysokai 5.000,00 zi, za kaly dzier zwitoki,

4) za zwiolke w odebraniu placu budowy — w wysako 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy zadp dzier zwioki,

5) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezigod postanowieniami 8 19
i 8§ 20 — w wysokéci 10.000,00 zi, z wyjkiem sytuacji kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecgerig natychmiastowego dziatania w celu
zapobieenia katastrofie lub w celu unikmia strat,

6) za zwilolke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowyw wysokdgci
0,1 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy, zadya
rozpoczty dzien zwioki,

7) za opénienie terminu rozpoezia lub zakdczenia odbioru kicowego robot
z powodu okoliczngxi, za ktore odpowiedzialdé ponosi Wykonawca — w wysoka
0,1 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8§ 11 ust. 1 niniejszej umowy, zazda
dzien zwioki,

8) za zwiok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysédio 0,1%
wynagrodzenia brutto ok§lenego w 8§ 11 ust. 1 niniejszej umowy, zazdka dzien
zwioki,

9) za zwitoke w usunéciu wad ujawnionych w okresie gwarancjekojmi — w wysokdci
0,1% wynagrodzenia brutto okfenego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, zazdg
dzien zwioki,

10)za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn lacych po stronie
Wykonawcy — w wysok&i 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8§ 11 ust. 1
niniejszej umowy,

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w ngsijacych  przypadkach

I wysokasci:
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1) za zwilok w przekazaniu terenu budowy — w wysédio 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy zadthadzier zwioki,

2) za odsipienie od umowy przez Wykonawcz przyczyn leacych po stronie
Zamawiagcego w wysokéci 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8§ 11 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjtkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawynzad?29
stycznia 2004 r. — Prawo zamOwipublicznych.

. W przypadku braku mdiwosci petnego zaspokojenia natgych Zamawiajcemu kar

umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wnigssgo przez Wykonawc
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy, Zamaw4day pobierze je z bigcych
naleznosci Wykonawcy.

Kary nalene Zamawiajcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewgzapce kwot
wniesionego przez Wykonawczabezpieczenia i swmpobranych przez niego kwot
Z biezacych nalencsci Wykonawcy, zostan wptacone na rachunek Zamavgizggo
w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich ul@gania.

Kary nalene Zamawiajcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przemgyapce kwot
wniesionego przez Wykonawc zabezpieczenia, zostanwptacone na rachunek
Zamawiagcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania darelgulowania.

Bez zgody Zamawiagego Wykonawca nie nie udzielé na rzecz osoOb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnéci i zobownzan wynikajacych z niniejszej umowy.

. Strony maj prawo do dochodzenia na zasadach ogollnych odswukoia

przewy.szapcego kary umowne. W szczegdéod Zamawiajcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy kar w wysékodotacji z UE, o ktorej mowa w 8 22 ust. 4
w przypadku jej utracenia z przyczyn, za ktoreawdedzialnd¢ ponosi Wykonawca.

§18
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w t@ Kodeksu Cywilnego, Zamawigemu

przystuguje prawo odgpienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:

1) w razie wysjpienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie @ byto przewidzie€ w chwili zawarcia
umowy. Odsipienie od umowy w tym wypadku e nasipi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach,

2) zostanie zteony wniosek o ogloszenie upa&kd Wykonawcy, zostanie ogtoszona
jego upadié¢ lub otwarta zostanie jego likwidacjagdi nasgpi rozwigzanie
Wykonawcy albo Wykonawca ztg oswiadczenie 0 wszgziu postpowania
naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpogk robdt bez uzasadnionych przyczyn wagu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz kotynuuje ich pomimo
wezwania Zamawigfego ztaonego na gmie.

5) Wykonawca przerwat realizacjobot i przerwa ta trwa diej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwyateriatow lub wadliwie
wykonanych rob6t pomimo wcéiejszego otrzymania wezwania od Zamagdago,
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7) Wykonawca nienalg/cie wykonuje niniejsg umowg, a bezskuteczne okazuje; si
wezwanie go ha finie do zaprzestania naruszenia i usciai jego skutkow
w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadznbétr zgodnie
z harmonogramem finansowo — rzeczowym, mp€nie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéwed&nych w harmonogramie
i istnieje realne zageenie, ze nie wywize St z umownego terminu zakozenia
realizacji robot bdacych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawc bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10)w przypadkach wskazanych w § 14 ust. 11 pkt. 4, 3,

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jgeli Zamawiagcy zawiadomi

Wykonawe;, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianychlioknosci nie kpdzie

mogt speint swoich zobowgzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvensci

I powinno zawier& podanie przyczyny oraz uzasadnienie, gaawo to nalgy wykona

w terminie 2 tygodni od powgtia przez strog uprawnion informacji o podstawie do

odsgpienia.

. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

nastpujace obowazki szczegotowe:

1) w terminie7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawdaggo sporgdzi protokédt inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzieodsgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym — na
koszt tej strony, z powodu ktorej ngstije odsipienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektdadzoru Inwestorskiego
odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpiecyah, jereli odsgpienie od
umowy nasipito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najdiej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia stanovce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lulesnme.

. Zamawiajicy w razie odsipienia od umowy obowrany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawobowihzkow okr&lonych w ust. 4.

pkt. 2), 3) i 4) Zamawiary ma prawo wykonaje w zasgpstwie na koszt Wykonawcy.

§19
Podwykonawstwo — warunki ogolne

. Wykonawca ma prawo podpisaumows 0 podwykonawstwo na egi zamowienia
wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trylmkreslonym w art. 647! Kodeksu
cywilnego. Strony ustalgj ze nie kdzie zgodnym z niniejgzumowe powierzenie cakzi
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lub czs$ci robot podwykonawcy w innym trybie, bez wedli na to, czy Zamawiggy
powzigt i kiedy powzat informacg o takim powierzeniu. Zamawigly ma prawazadania
usunicia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody.

Podwykonawstwo nie zmienia zobewa Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchyhiemaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresiak jgdyby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami same§Vykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykorgazv®odwykonawg wymagana
jest zgoda Zamawiggego zgodnie z zasadami adomymi w ust. 4. i ust. 5. Zgoda ta
jest zgod wytacznie na zawarcie umowy o0 przedstawionej Zamaweganu tréci.

Po zawarciu umowy z Podwykonagycw terminie 5 dni Wykonawca przeia
Zamawiagcemu 1 egzemplarz umowy pod rygorem naliczeniaikaywnych.

Jezeli Zamawiagcy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia ez
Wykonawe umowy z Podwykonaweclub jej projektu, nie zgtosi nagenie sprzeciwu lub
zastrzeen, uwaza Sk, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy o0 przedstawionej mygdre
Zamawiagcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykorgwktorej tré¢ bedzie
sprzeczna z téeiag umowy zawartej z Wykonawc Ponadto, umowa Wykonawcy
z Podwykonawg musi zawieré& klauzuk przewidujca, ze zmiana tej umowy wymaga
zgody Zamawiajcego — w takim wypadku postanowienie ust. 3 i 4sug® S¢
odpowiednio.

Jezeli Zamawiagcy uzna,ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wypasaie w sprzt
nie gwarantyj odpowiedniej jakéci wykonania robot lub dotrzymania terminéw
wynikajacych z niniejszej umowy, to me on zadac od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykaoaw
przewy:szapcego tak dcznie, jak i w odniesieniu do poszczeg6lnych robdét,
wynagrodzenia jemu naleemu.

W sytuacji okrélonej w ust. 6 Zamawiagemu przystuguje uprawnienie w postaci
wstrzymania ptatnici naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawdo czasu
dostosowania warunkow uméw do usfadkreslonych w niniejszym paragrafie, a gdy nie
zostanie to dokonane w terminie 14 dni odzetoa stosownegaagdania, Zamawiagy

w terminie kolejnych 7 dni m@ od umowy odgpi¢ z przyczyn dotycgych
Wykonawcy.

Z zastrzeeniem art. 647 § 5 KC — Zamawiagcy nie jest zwizany stosunkami
zobowgzaniowymi z Podwykonawcami, ale tb® skorzystda ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawd/ykonawca bdzie pozostawat w petni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiizggo za zlecone do podwykonanigscz robot.

§20
Podwykonawstwo — warunki szczegotowe

Wraz z kadg fakturg, Wykonawca zobowgrany jest przedio/¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego:
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1) wspodlne @wiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy ollegace sposéb podziatu
wynagrodzenia poradzy Wykonawe i Podwykonawe,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzeg¢ dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawiergge kwot, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie
daty zaptaty. W przypadku niedostarczeniaviadczenia potwierdzggego zaptat
Podwykonawcy, Zamawiggy wstrzymuje wyptat naleznosci Wykonawcy w kwocie
rownej nalenosci Podwykonawcy. Do czasu wypdenia czy Podwykonawcy
przystuguj roszczenia z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykoreawnie jest
uprawniony do naliczania odsetek za aménie w pfatnéci wstrzymanych kwot ani
nie przystuguyj mu inne roszczenia z tytutu zaptaty wzpiejszym terminie, Zatak
powstatej sytuacji nie traktuje esijako opd&nienia lub zwioki po stronie
Zamawiajcego.

2. Oswiadczenia musg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentawani
tj. zachgania zobowjzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonyweynndéci sprawdzajce
w zakresie okrdonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomdzy Wykonawg a Podwykonawg co do roszcze Podwykonawcy
wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wywadgenia z kadej faktury albo
niedohczenia do faktury d@viadczeédh okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawigy
uprawniony i zobowszany jest wstrzymalub przekazé do depozytu glowego kwog
wyptaty wynagrodzenia w wysoka zadanej przez Podwykonawao czasu zawarcia
porozumienia (zgody) przez Wykonawvc Podwykonawe albo rozstrzygricia sprawy
przez gd.

5. Wykonawca uznajeze wykonanie przez Zamawigego wyroku sdu nakazujcego
zaptat Podwykonawcy wynagrodzenia naiego mu od Wykonawcy z tytutu umowy
o ktorej mowa w tym paragrafie, jest zaptatynagrodzenia nal@ego Wykonawcy od
Zamawiajcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wgj, termin zaptaty faktury okéony w § 12 ust. 2 nie
biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dodggzh Wykonawcy.

7. Niezalenie od powyszych postanowie Wykonawca zobowgrzuje s¢ zwolnic
Zamawiagcego od wszelkiej odpowiedzialkm wobec Podwykonawcow.

§21

Wykonawcy przysipujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zganej w celu jej
realizacji ponosz solidary odpowiedzialné¢ wobec Zmawiajcego, niezatenie od tréci
umoéw, ktére zawarli ngdzy sola.

§22
Zmiany w umowie

1. Wykonawca ma prawo do wnioskowania zmiany umowkayéwczas, gdy zmiana jest
istotna, a wysipita na skutek nagbujacych okoliczndci:
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1) konieczndéci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyatozwigzan
technicznych/technologicznych, zniwskazane w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolwtsytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozvdzaa grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaralezgtej starannéci nie
mOogt przewidzié zawieragc niniejsz umows,

2) wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rezai przewidzianych w projekcie,
skutkupcych  zwkkszeniem bezpiecastwa, podniesieniem funkcjonakod
i efektywndgci rozwigzan projektowych, jeeli rozwigzania zamienne od$tuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

3) wykonania rob6t dodatkowych, niezinych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktorych nie mma byto przewidziew chwili zawierania umowy,

4) konieczndci zmiany sposobu wykonywania robot, ktorej niezme byto przewidzie
w chwili zawierania umowy,

5) wstrzymanie realizacji robo6t z przyczyn od Wykongwgezalenych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy moly¢ dokonane za zgadobu stron
Wyrazong na psmie pod rygorem niewaiosci.

3. Strony dopuszczajmazliwos¢ zmian umowy w nagpujacych przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankoéw lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartei umowy wynikajcej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwkszapcego ogolnej wartei umowy),

4) zmiana o0s6b, wskazanych do kontaktow po stronie afdapcego i Wykonawcy
o ktorych mowa w § 3 Umowy,

5) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletneg@osaenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i fuokejndci nie gorszej ri
wykazany w umowie, w przypadku nieammsci dostarczenia tego asortymentu
Z uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produfgrowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okoliczrimi, ktérych nie mana bylo przewidzié na dzié sktadania
ofert, z zastrzeeniem,ze cena tego asortymentu nie ulegnie pacsagniu,

6) koniecznd¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczwd obiektywnych, ktérych nie
maozna byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, niezateych od woli stron.

4. Z uwagi na fakt,7 Zamawiajcy stara si pozysk& dofinansowanie inwestycjicblacej
przedmiotem umowy zastrzega on sobie prawo do zmiamowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo - finansowego lub przestiai terminu wykonania umowy -—
uprzedzajc o tym Wykonawe co najmniej dwa tygodnie wcgaej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpovicedbnizone, bez wynikagcych
stad roszczé Wykonawcy.

8§23
Postanowienia kacowe
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Wzor

Wykonawca nie mze przenosi na osoby trzecie praw i obazkow wynikapcych

Z niniejszej

niewaznosci.

[EEN

umowy bez uprzedniej pisemnej zgodym@aiapcego pod rygorem

§24

. W sprawach nie uregulowanych niniggsamowy majp zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego, a w szczegétmoprzepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowig Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji rénggjumowy rozstrzyganety przez
Sad wigciwy dla Zamawiajcego.

§ 25

1. Umowe niniejsz sporadzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, w tym:
3 egzemplarze dla Zamawjaggo i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zalgczniki stanowdce integralg czes¢ umowy:

ZAMAWIAJ ACY:

Zalgcznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zalgcznik nr 3
Zalgcznik nr 4
Zatacznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zalgcznik nr 7

KRS

Formularz oferty Wykonawcy
Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot

STWIOR

Opis przedmiotu zamowienia
Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA:
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