WZOR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .......cooiviiiieen,

zawarta w dniu ... r. w Tiuszczu pagdzy Gmirg Tiuszcz z siedzip
w Tiuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tiuszcz, NIP5-133-48-45, REGON 550668166
reprezentowanprzez: Burmistrza Tiuszcza — Pawta Marcina Bedrya,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwary dalej Zamawiacym

a
................................ , prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz pod NAzW .............oeevuveeennnnn.
bedacym platnikiem VAT, nr NIP: ..., ,REGON: ..ot

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o BlaIngci Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej, z ktérej wydruk stanowzatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej Wykonapyvc
W wyniku rozstrzygrgcia posgpowania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nrIR.271.06& na Budowe sieci wodocigowo-
kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa -Norwida w Tiuszzu - ETAP Il czes¢ 17 w ramach
projektu ,Przeciwdziatanie degradaciji srodowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegraskiego i
wéd podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozalowe systemu wodno -
kanalizacyjnego w Gminie Ttuszcz”

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0092/16, wspoffinans@amy w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach” Il & priorytetowa ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastrukt ura i Srodowisko 2014-202Q

zostata zawarta umowa ngstijacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zadaniaBadpwa sieci wodocigowo

- kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa - Norwida w Tuszczu - ETAP 1l czesé¢ 1”
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zmhauje sé do wykonania
wielobrarrowych rob6t budowlano-instalacyjnych w zakresie:
1) budowy odcinkéw sieci wodagijowej z rur PE w zakresig&rednic od 63 do 160 mm,
diugcici tacznej378,00 m;
2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej rur PVC wraz ze studniami

(w zakresigrednicod 200 do 250 mno dtugdci tacznej561,50 m;
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3) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej metgarzewiertu sterowanego z rur PE
o $rednicy250 mmo dlugaci 28,50 m;

4) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $n@niowej z rur PE &rednicy 90 mm o
diugcéci 6,00 m;

5) budowy 1 kompletnej przepompowni (wraz z biofiltrami, dnadmi do zejcia na dno
zbiornika, podestami roboczymi i innymi elementastanowicymi niezlzdne wyposzenie
pompowni zgodnie z dokumentacjprojektows), oraz z monitoringiem, przy¢zem
energetycznym i ogrodzeniem a zakwraz z dostagvi montazem przestawnegaurawika
przeznaczonego do mowuta demontau oraz obstugi pomp o adigu do 150 kg.;

6) budowy odgajzien sieci grawitacyjnej (od kanatu gtdwnego do grapisesji) z rur PVC o
srednicy160 mmo lcznej dlugéci 133,00 m;

7) zaprojektowania w podobnym standardzie, uzyskaaipatstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji technicznej zezwolenia na wykonanmdtav trybie przewidzianym w ustawie
Prawo budowlane oraz budewOsztuk odgaktzien sieci grawitacyjnej (od kanatu gtbwnego
do granic posesiji) z rur PV&ednicy 160 mm ogkcznej dtugéci 180,00 m;

8) odwodnienia wykopdw ha czas prowadzenia robot;

9) naprawy nawierzchni po robotach, zgodnie z Planamibrzchni;

10) wykonania inwentaryzacji powykonawczej i ponieséekosztow dodatkowych zgdanych z
prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa drogowegozas robdét, koszty organizacji ruchu;

3. Szczegotowy zakres robot zostat ckoay w:
1) opis przedmiotu zamdéwienia,
2) Dokumentacja projektowa (oraz dokumenty formalmrawne)

a) Pompownia — P3

b) Profile - Kanalizacja - profile 1K-70K

c) Profile - Wodocag — profile: 1W-27W

d) Rysunki do PB - dec. WM nr 398-09 —rys. 1irys. 2

e) Rysunki do PB - dec. SW nr 255p-2009 —rys. 15i iy

f) Rysunki do PB — ZBIOROWKA -rys. 11 irys. 14

g) Rysunki dodatkowe

h) Zmiany projektu - Préba o akceptagjzmian projektowych

i) Zmiany Projektu - Akceptacja Projektanta dla znpanjektowych

i) Dokumentacja geotechniczna

k) Operat wodnoprawny + Mapa
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I) Opis do pb - dec. sw nr 255p-2009-projekt budowlsiegi wodocigowej rozdzielczej i sieci

kanalizacyjnej z przgkczami dla miejscowéei Tuszcz gm. Ttuszcz- opis techniczny + bioz

m) Opis do pb - dec. sw nr 398-09- projekt budowlamgiswodocagowej rozdzielczej i sieci
kanalizacyjnej z przgczami w pasie drogi wojewddzkiej nr 634 w miejscégidtuszcz gm.
Thuszcz- opis techniczny + bioz

n) Opis do pb — zbioréwka-projekt budowlano wykonawadgkumentacja zbiorcza sieci
wodochgowej rozdzielczej i sieci kanalizacyjnej z prgami dla miejscowsei ttuszcz gm.
tluszcz: opis techniczny + bioz

0) Decyzja RDG

p) Dokumentacja OS

g) Decyzja MZDW nr 479 i 754+zatznik graficzny

r) Opinia sanitarna -ZNS-717-198-13-09-Starostwo

s) Opinia sanitarna-ZNS-71-193-11-9 - droga wojewddzka

t) Opinia ZUD nr 2321-2009

u) Pozwolenie na budoy+ Dec. SW pozw. na bud nr 255p-2010

v) Pozwolenie na buday+ Dec. WM pozw. na bud nr 398-09

w) Uzgodnienia Burmistrza Tluszcza

X) Warunki techniczne ZGKiM
y) Pozwolenie wodnoprawne - Dec. SW nr 151-17 z 28@L7 r.
3) Mapa — Suma etapdéw
4) Mapa orientacyjna
5) Mapa pogldowa — Etap Ill cz. 1
6) Orientacja droga 634 ulica Sieroszewskiego
7) Plan odtworz& nawierzchni —Sieroszewskiego
8) Przedmiar ETAP Ill Cg¢ 1 sig wod-kan
9) Przedmiar ETAP IIl Cg¢ 1 dodatkowe odgetienia
10) PZTW droga 634 ulica Sieroszewskiego rys. 1-1
11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
12) Zestawienie posesji nieatych w dokumentacji projektowej
13) Zestawienie posesji ¢fych w dokumentacji projektowej
zwanych dalej Dokumentagjstanowaca zatacznik nr 2 do Umowy.
4. Wpykonawca zobowgzuje s¢ wykona roboty z zachowaniem nalgej starannéci, zasad

bezpieczéstwa, dobrej jakéci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
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obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szcleg6i Prawa Budowlanego,

zgodnie z dokumentagcpa warunkach ustalonych niniegszmows.

§2
1. Funkcg
2. kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowa  bedzie:
D et

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdinpearz przez osoby posiadge

odpowiednie uprawnienia w danej specjatiav osobach:

1) kierownik robot bragly sanitarnej: p. .........cooviiiiiiiiii i,

2) kierownik robdt brasy elektryCznej: p. oooeeviviiiiii i

3) kierownik robdt brasly drogowe] @ P. .voviveirie e

4. Kierownik budowy i kierownicy robét zobowdani ¢ do wykonywania obowzkéw zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego.

5. Kierownik budowy odpowiada za jakb i zgodnd¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpiecaeerenu robot, jak réwnieza ich stag sprawnéé techniczg.

6. Kierownik budowy zobowjzany kedzie do sporgdzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynimiach kontroli przed oddaniem obiektu daytkowania przez
organy:

1) Paastwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Paistwowej Stray Pazarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

§3

1. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniggsamowg ze strony Zamawiagego, prowadzi
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego p. MirostaMachowiak.

2. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamaeviawyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w ust.l na koordyratezynndci inspektorow nadzoru
poszczegoblnych specjalitd w osobach:

1) inspektor nadzoru robot bransanitarnej: p. .....ooooevi i
2) inspektor nadzoru robot branelektryCznej: p. ...coovvvvei i,
3) inspektor nadzoru robot brandrogowe): P. ..ovevvve e
3. Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiegdtérym mowa w ust. 1 i 2 okilaja

przepisy prawa budowlanego.
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4. Wykonawca zobowgzany jest stosowasiec do wszystkich polecdei instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Podczas realizacji umowy na wykonanie robo6t, calmunikacja Wykonawcy z Zamawigym
przechodzi przez Inspektora nadzoru;

6. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwsekiego, naktadapych na Wykonawg
obowigzek wykonania robdt, ktore nieg sobjte przedmiotem zamoéwienia Wykonawca

zobowhgzany jest niezwtocznie informowaamawiajcego.

§4

1. Zamawiajcy nie zastrzega obowaku osobistego wykonania przez Wykonawduczowych
cze$ci zamoOwienia. Wykonawca wskazuje zakres zamoOwiekiorego wykonanie zamierza
POWIEIZYE POAWYKONAWCOM: ...\ttt it et e e e e e e e e e e e e e e e aeeaas
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawz podwykonawg lub dalszym podwykonawonvymagana
jest zgoda Zamawiggego. Do zawarcia przez podwykongwc umowy
Z dalszym podwykonawovymagana jest zgoda Zamawvgizggo i Wykonawcy.

3. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji escz zamdwienia podwykonawcy,
zobowpzany jest do przedienia Zamawiajcemu wymaganych obogdujacymi przepisami
uprawnigéx do wykonywania powierzonych mu rob6t w ramach ejgzej umowy. Zamawiagy
moze zada¢ dodatkowych dokumentow.

4. W przypadku powierzenia wykonaniagéei robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcow jak za wiasne.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca @®® zmienig@ podwykonawcow. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamaggego pod rygorem odgiienia od niniejszej
umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowiamniejszego paragrafu stosuje si
odpowiednio.

6. Przed przysipieniem do wykonania zamoéwienia na roboty budowlabeustugi, ktére majby¢
wykonane w miejscu podlegaym bezpéredniemu nadzorowi Zamawigego, Wykonawca
poda (oilesjuz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz damdaédowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangavanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykana
zawiadomi zamawigfgego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowzdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takprzekae informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktorym w p&niejszym okresie zamierza powieézagalizacg robét budowlanych lub ustug.
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10.
11.

12.

13.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkOéw udzialu w pepbwaniu Wykonawca jest oboygany wykazéa
zamawiagcemu,ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samedaie spetnia je w
stopniu nie mniejszym i podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powdhsiga w
trakcie posgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonaniaeézi zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca nadanie zamawiagego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustalp, cswiadczenia lub dokumenty
potwierdzagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy

Jezeli zamawiajey stwierdzi,ze wobec danego podwykonawcy zachpdadstawy wykluczenia,
wykonawca obowjzany jest zagpi¢ tego podwykonawg lub zrezygnowé& z powierzenia
wykonania czsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje: siobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania ef&i zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
Z odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajcy, W razie naruszenia przez podwykonawab dalszego podwykonawczasad
bezpieczéstwa na terenie rob6t lub gdy wykonuje on roboty bdpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny mowg, ma prawozadat usunécia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracowaniltb pracownikéw podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow z terenu rob6t. W razgdoszenia przez Zamaw4gpgo
pisemnego umotywowanego zas#eia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcyidab
pracownikdéw zostaponi usungci z terenu rob6t w terminie 7 dni od zgtoszeniaykdhawca i
podwykonawcy zagwarantujto prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcumowie z
dalszym podwykonavec

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Greienia zamierzapy zawrzé
umowe o podwykonawstwo jest obogzany, w trakcie realizacji zamoOwienia do przeeiua
Zamawiagcemu projektu tej umowy zgodnie z § 8 pkt 24) rjBrEej umowy wraz z GZCig
dokumentacji wykonania rob6t okienych w projekcie umowy, a ta& projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ogpany dogczy¢ zgod Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo ostiezgodnej z projektem umowy. Zamavdiey w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, @yth mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do prajgkj zmiany lub

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiaiespetniajcej wymaga okreslonych w
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
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SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapfaty jeiizszy niz okreslony w § 14 ust. 7

niniejszej umowy. W celu wynia zgody, Zamawiagy maze zada¢ dodatkowych

dokumentéw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zaséiz@lo przedtaonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugidariu uwaa st za akceptagjprojektu

umowy przez Zamawiagego. W przypadku braku zgody Zamawtaigo, Wykonawca przeditp

nowg propozycg, uwzgkdniajgca uwagi Zamawiagjcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu  stosuje ¢ siodpowiednio do zmian  umowy

0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawc

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcdwlalszymi podwykonawcami

winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niea@ci. Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zaajagemu péwiadczon za zgodnét z

oryginatem kopg zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dmidmia jej zawarcia.

Sumaryczna warté wynagrodzé brutto wynikajcych z umoéw podwykonawczych

i naleznych Wykonawcy nie ma przekrocz§ wysokaci wynagrodzenia okséonego

w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed wyraeniem zgody Ilub uplywem terminu przewidzianego @) \vyrazenia przez

Zamawiajcego zgodnie z ust. 8, podwykonawca lub dalszy gadnawca nie magrozpocaé

jakichkolwiek robét na terenie robot

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kaownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaenalenego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowamaez Zamawiagcego umowy
0 podwykonawstwo,

2) nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawslub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisaniaiejszej umowy,

3) nieprzedigenia  pdwiadczonej za zgoddé z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dnidila podpisania te¢ umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie teurnzaptaty.

Do pfatndgci dla podwykonawcy stosujeggpostanowienia 8 14 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowizuje sé przediay¢ Zamawiajcemu nie péniej niz do 14 dnia kadego

mieshca nasipujacego po miegcu rozliczeniowym list catkowitych niezaptaconych do tego

dnia na rzecz podwykonawcow wynagrogiza wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacg} o sporach dotygzych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej maw8g

21 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Eﬂ?gggjzsﬁ(i i Rzeczpospolita Unia Europejska “
Infrastrekbura i Srodowishs - PUlSKa Funduse Sﬂﬁmnsm

Przetarg nieograniczony nr IR.271.1.6.2018



WZOR

21. W przypadku, gdyby Zamawigy byt zobowjzany dokoné zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptacongeprZamawiajcego kwoty w petnej
wysokdaici, powickszonej o kary umowne, o ktérych mowa w § 21 ugtktl3 niniejszej umowy.

22. Wykonawca odpowiada przed Zamaw®@jm za wszelkie szkody w mgku Zamawiagcego
spowodowane niewyptaceniem lub épieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Dla unikgia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaj, ze
Wykonawca zwréci Zamawiggemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcarm |
dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przelzowiwe zobownzan, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, w tym w szczeg&oowszelkie koszty pogpowar sadowych lub
arbitrazowych, koszty obstugi kegowej i prawnej zwgzane z tymi pogpowaniami.

23. Wykonawca zobowizany jest nazadanie Zamawiajcego udziek mu wszelkich informaciji
w formie pisemnej dotygrych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

24. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13, Wykonawpadwykonawca lub dalszy

podwykonawca mee pagwiadczy za zgodn& z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo.

§5

1. Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowigdygch za realizagj obowizkdw
Wykonawcy wynikagcych z  niniejszej umowy, z zastimmiem 8§ 2 ustl
iust.2wosobie: p. .o

2. Zamawiajcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnyzh realizag obowihzkéw
Zamawiajcego wynikagcych z niniejsze;j umowy, z zastvsmiem
§ 3 ust.1iust.2 w osobach:
1) Petnomocnik ds. realizacji projektu POIS.02.03.08092/16 Urszula Anna Kalinowska.

2) Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urdlu Miejskiego w Ttuszczu: Marek Markowski

86

1. Wykonawca lub podwykonawca zobazije s¢ do zatrudnienia na podstawie umowy 0O prac
osoby wykonujpce bezpérednie czynndci zwiazane z wykonywaniem przedmiotu
zamdwienia polegagce na wykonywaniu robét budowlanych ktérych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy oktene w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974wodeks pracy.

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o ¢rpczez Wykonawg lub
podwykonawe 0s6b wykonujcych nastpujagce czynnéci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) Roboty zwizane z budowsieci wodocigowej,

2) Roboty zwizane z budowsieci kanalizacji sanitarnej
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3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrigd
kontrolnych wobec Wykonawcy odfme spetniania przez Wykonawclub podwykonawe
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych wskazane w ust. 2
czynngci. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

1) zadania éwiadczér i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaivigadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia na 4B wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przeéjo Zamawiagcemu wskazane pamj dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia nasgawlie umowy o pracprzez Wykonawg lub
podwykonawe 0sOb wykonujcych wskazane w ust. 1 czyrfigow trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniena podstawie umowy O prac

o0sbéb wykonujcych czynnéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie to
powinno zawier& w szczegolnéi: dokladne okrdenie podmiotu skladagego
oswiadczenie, dat zlozenia @wiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynroi
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o gnacaz ze wskazaniem liczby tych
oséb, rodzaju umowy o praé wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej dwenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawdub podwykonawcy;

2) poswiadczon za zgodné z oryginatem odpowiednio przez Wykonawab podwykonawe
kopig umowy/uméw o pragosob wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysnp
ktorych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokatem
regulupcym zakres obowikéw, jezeli zostat sporadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zost& zanonimizowana w sposob zapewsigj ochrog danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 189@ ochronie danych osobowych
(. w szczegOlngéci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdnformacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 Rraevymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania;

3) zawiadczenie wiéciwego oddzialu ZUS, potwierdzgie optacanie przez Wykonagdub
podwykonawe skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotngtutut zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonagvtub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prag 0séb wykonujcych wskazane w ust. 2 czyricoZamawiajcy przewiduje sankej
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w postaci obowjzku zaptaty przez Wykonawdary umownej, o ktérych mowa w 8§ 21 ust. 1 pkt
11. Niezigenie przez wykonawcw wyznaczonym przez Zamawiapgo terminiezadanych
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wy lub podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o gra@ktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawc
lub podwykonawe¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praséb wykonujcych
czynnaci wskazane w ust. 2 czynsu.

. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykogdulz
podwykonawe, zamawiagcy maze zwrOct sig o przeprowadzenie kontroli przez iBawvowg
Inspekcg Pracy.

. W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca daztgr Zamawigicemu wykaz 0sOb
wykonujgcych czynnéci przy realizacji zamoOwienia wraz z informacjo podstawie do
dysponowania tymi pracownikami zgodnie zalgcznikiem nr 10 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowtany do niezwtocznego informowania Zamawiago o wszelkich

zmianach w wykazie.

8§87

. Wykonawca zobowzuje s¢ do stosowania podczas realizacji robét geghie wyrobdw,
materialtdbw oraz umdzen posiadajcych aktualne dokumenty dopuszeze do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obgriijagcymi w tym zakresie.

. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie matierdbudowlane oraz spgiz budowlany,
zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usuniezakdczeniu rob6t wszelkie ugdzenia z
terenu budowy.

. Wykonawca ma obowrek na wezwanie Zamawigego udosipnic do wghdu formularze
zamowieniowe materiatow i wydzen. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawg materiatéw i uradzer. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

. Wykonawca ponosi odpowiedziakio za jakd¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materiatéw i uradzen.

. Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za prowadeemdobdt zgodnie z Dokumentag)
obowigzujacymi  przepisami i sztuk budowlam oraz z wytycznymi Zamawigfego

i nadzoru inwestorskiego.

. Technologia wykonania powinna &y zgodna z wymogami producentéw materiatow
i urzadzeh oraz z Dokumentagiji odnagnymi przepisami bratowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamaydga@o lub Wykonawge zamiennych rozvwzaa w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych ri@ésy Iub wyrobow wskazanych
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w Dokumentaciji, zmiany te wymagajuprzedniego dokonania uzgodfiewynikajacych
z obowjzujacych przepiséw i akceptaciji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie konieczngi odsgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego tutyéh warunkow
pozwolenia na budoyv niezalenie czy odsfpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebspdktora Nadzoru oraz jest zobgrany do
wykonania niezédnych prac w celu zapol#enia powstania szkody po stronie Zamagdego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za koordynagj robét podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10Wykonawca ponosi odpowiedziakio za prowadzenie robét w sposéb  zgodny
z obowgzujacymi przepisami BHP oraz p.po

11 Wykonawca zobowgizany jest do przestrzegania przepisow bezpietaa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przee wspby uczestnigge z jego ramienia w
realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostow, itp.).

12 Wykonawca ponosi odpowiedziaktowobec Zamawiagcego i 0sdb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykoméw w trakcie realizacji przedmiotu

umowy.

§8
Do obowizkow Wykonawcy naley w szczegolngci:
1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na widsszt placu budowy i zaplecza robot wraz
z zapewnieniem niegdnych mediow oraz drog przejazdu wraz z organizac
i zabezpieczeniem ruchu na terenie robdét.
2) zabezpieczenie i ochrona istaiggj infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemgo
i nadziemnego, wyposgania specjalistycznego oraz pozostategmtkajpublicznego
i prywatnego znajdgpego s¢ w terenie rob6t do dnia koowego odbioru robot,
3) organizacja na wkasny koszt ochrony mienia na tenebot do dnia kicowego odbioru robét,
4) utrzymanie czystei na placu budowy na terenach przylegg¢h do terenu rob6t do dnia
koncowego odbioru robot,
5) wuzyskanie na wlasny koszt wszelkich zgdd i zezwdteniecznych do realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegélioi:
a) opracowanie i uzgodnienie z WeEwymi zarzdcami drog przed rozpogziem robot
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prawagch robét a nagpinie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektéw przez tawe do tego organy,

b) w przypadku braku mdiwosci wystpowania przez Wykonawow imieniu Zamawigcego
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na podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamageego wszelkich niezidnych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a ngghie niezwtoczne dostarczenie ich do setevych
zaradcow drég i terendw. Kosztami optat administracgimyz tytutu zajcia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamagagjobcazy Wykonawe wystawiagc
stosowne noty.

6) zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robot zgodnie z warunkami &élaeymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizagjinwestycji,

b) prowadzenia robét zgodnie z warunkami @lorymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tluszczu oraz zadcow drog, terendw i obiektow,

c) prowadzenia robot w  spos6b  zapewsiyj bezpieczestwo na  drogach,
Z wyznaczeniem objazdéw i ograniczenie do minimunerdgualnych utrudnie w ruchu
publicznym wynikagcych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnimatvierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwiergdao projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenoWlipznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach akomych przez wiéciwych zaradcow drog, terenow
i obiektow,

g) przejezdnéci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéavpizylegtych posesji, przy
czym czas odetia dojazdu do poszczegodlnych posesjidaazowo nie mee by diuzszy
niz 12 godzin w ¢igu dnia,

h) protokolarnego odbioru robét nawierzchni, teren@hiektow, o ktorych mowa w lit. g) przez
ich wiasciwych zaradcow.

7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz na kigo
usuwanie, utylizacja [ sktadowanie wszelkich oz pomocniczych

i zbednych materiatébw, odpaddw dmieci oraz niepotrzebnych wdzer prowizorycznych

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu bydovaz takich dodatkowych obszardw,

jakie uzgodni Inspektorem Nadzoru i Zamawigjm, jako teren roboczy. Organizacja terenu

budowy i roboty prowadzonestly w sposdb niezagrajacy bezpieczestwu 0sbéb i mienia,
8) podjecie wszelkich niezidnych krokdw w celu ochronjrodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a tak ograniczanie szkod oraz adiwosci dla ludzi i wi&ciwosci

wynikajacych z zanieczyszcaghalasu oraz innych skutkdédw prowadzonych daiafapewnienie
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by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowseieki wynikte z dziata Wykonawcy nie
przekroczyty wartéci okreslonych odpowiednimi normami,

9) utylizacja na wtasny koszt odpadow powstatych Wdi@realizacji przedmiotu umowy,

10) prowadzenie na wiasny koszt itawvej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumgntac
gospodarki odpadami w sposob choey przepisami szczegbélnymi. Dokumentac)
te Wykonawca zobowgzany lzdzie udosipniac Zamawiagcemu na jegagadanie.

11) okazywanie na kale zadanie Zamawiacego i osoby sprawagej nadzor techniczny
dokumentéw dopuszczgiych do stosowania w budownictwie, zgodnie z pizEpi
obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

12) zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowngzve wykonaniem wszelkich badav tym
takze wykonaniem badalaboratoryjnych naadanie Zamawiajcego w przypadku gtpliwosci
co do jakdci wykonanych robét i zytych materiatow, zgodnie z oboyziujacymi w tym zakresie
przepisami,

13) wykonywanie na zgdanie Zamawiajcego dokumentacji fotograficznej techaikcyfrowg
z realizacji przedmiotu umowy. Nazgdanie Zamawiajcego Ilub inspektora nadzoru
inwestorskiego  Wykonawca zobamany ledzie przekazywéa fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawjegmu.

14) prowadzenie i przechowywanie z nagiy starannécia dziennika budowy oraz przechowywanie
Z nalerytg starannéciag Dokumentaciji otrzymanej od Zamawjeggo,

15) przerwanie robot naadanie Zamawiajcego oraz zabezpieczenie wykonanych rob6t przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robét i zaplgmzed dogpem os6b trzecich oraz
uporzdkowanie terenu robéadznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

16) niezwioczne zgtaszanie Zamawiegmu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonaaktr
zamiennych, w formie protokotu konieczeg podpisanego przez nadzoér inwestorski,

17) usuwanie usterek lub niezgodbrob6t z dokumentagjwskazanych przez nadzoér inwestorski,

18) zgtaszanie Zamawiggemu za p&ednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego doiavdb
kazdego elementu robét, zgodnie z § 12,

19) przygotowanie od strony technicznej i udziat w adéach robét, zgodnie z § 12,

20) wykonanie i przekazanie Zamawjegmu robdt ohjtych przedmiotem zamdéwienia wraz
z dokumentagj powykonawcz w wersji papierowej - 2 egz. i na dmku elektronicznym — 2
egz.

21) przywrécenie na wlasny koszt do stanu pierwotnegent robot wraz z usugiem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcdizaciji robot, w terminie wskazanym przez

Zamawiajcego,
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22)

23)

24)

25)

26)

WZOR

dostarczenie Zamawigiemu, najpgniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,

uprawniéh budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdraz ich aktualnych

zawiadczeé o przynalenosci do wiaciwej izby samorgzdu zawodowego (kopie dokumentow

poswiadczone za zgodié z oryginatem przez Wykonaw)s

przedi@enie Zamawiajcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu

podwykonawcow wraz z dokumentami, o ktérych mowa #ust. 3, stanowtegozatacznik nr

3 do niniejszej umowy,

pisemne zgtaszanie Zamawiegmu wszystkich podwykonawcow zgodnie z § 4 niagjs

umowy. Do zgloszenia Wykonawca ma obgmek dohczy¢ kazdorazowo projekt umowy

z podwykonawg, okrelajacy przede wszystkim (dotyczy to roOwmiezawarcia umowy

podwykonawcy w dalszym podwykonagyc

a) nazwe, adres podwykonawcy, igi nazwisko osoby upowaionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z dokladnym podaniem zakresu i kekadi,

c) wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki platnéci — termin ptatnéci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawe,

f) stwierdzenieze podwykonawca nie ni® dokona cesji wierzytelnéci bez pisemnej zgody
Zamawiajcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiggcy ma prawo bezgoedniego zapytania podwykonawcy
0 pfatndci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowhgzanie  podwykonawcy do  pisemnego powiadamiania  Zaajavego
o fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminienBrdboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowhzanie podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy witge 3 dni roboczych od
otrzymania ptatneci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanmego zatacznik
Nr 4 do Umowy) podpisanego przez ogobpowaniong stwierdzajcego,ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy zostaly zaspokojone przegkowawe oraz QGwiadczenie
podwykonawcy bdzie zawierato dat w ktorej Wykonawca dokonat tej ptatiu.

prowadzenie robét w sposéb matoaitivy dla Zamawiagcego oraz wcistej wspotpracy z

Zamawiajcym.

usuwanie usterek i wad w ramach gwarangjkojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajcego.

§9
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1. Wykonawca zobowkany jest do ubezpieczenia umowy od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywann robot, obiektow budowlanych,
urzadzer oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomegoazamego bezgoednio
z wykonywaniem rob6t — na sgmmie mniejsz niz kwota wynagrodzenia ol§®nego
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,

2) odpowiedzialnéci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody petate w zwizku
z wykonywaniem dziatalriei gospodarczej — na sgmie mniejsz niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w 8 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podiegdjceptacji Zamawiagego. Zakres oraz warunki

ubezpieczenia ze strony Zamaweggo akceptuje Renata Duraj.

Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszlisyPo inne dokumenty ubezpieczeniowe,

stanowjce zalacznik nr 5 do niniejszej umowy paviadczone za zgodké z oryginatem,
Wykonawca ztay Zamawiagcemu w terminie do dnia protokolarnego przekazasianu robot,

lecz nie péniej niz w dniu rozpocecia robot pod rygorem naliczenia kar umownych.

§10

Do obowizkéw Zamawiajcego nalgy w szczegolnéci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy ,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wydanie petnomocnictw Projektantom,

przystpienie do odbioru kiicowego robot lub ich eZci,

zaptata umoéwionego wynagrodzenia za przedmiot umeykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

§11
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy gpistha podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowznionego przedstawiciela Zamawjeggo, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Wykonawca zobowgizuje sé do rozpoczcia robot, z zastrzeniem ust. 3 w terminie olkdlenym
w protokole przekazania terenu budowy, z zachowamieepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczxiem rob6t Wykonawca dokona uzgodnie ktérych mowa w § 8 pkt 5)

Termin wykonania robét Strony ustalaja do dnia 31 maja 2018 r.
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Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, élkjgcy terminy realizacji poszczegélinych
etapow wynikajce z technologii prowadzenia rob6t z przedzialeasowym — jednego miegia
zostanie przekazany Zamawiegmu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ansivg
bedziezalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram z@obyt uszczegoétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania rob6t, okilenego w ust. 4.

Harmonogram winien lyaktualizowany przez Wykonawav miar faktycznego pospu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nate uwzgkdni¢ rowniez ewentualne zmiany
w kolejndéci wykonywania robot.

. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawielnaakceptacji Zamawiggemu ustala gi
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wgdamprzez Zamawiggego.

. W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekdamawiagcemu tabel elementéw

scalonych stanowta zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

§12

Ustala s¢, ze Zamawiajcy bedzie dokonywat nagpujgcych odbiorow robdt:

1) odbiory robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

2) odbiory czsciowe,

3) odbidr kacowy.

Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiéciwy kierownik robét jest zobowrany zgtosti w formie  wpisu

w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotdd&odo odbioru robdt zanikagych lub

ulegapcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryci®w.zgtoszeniu, Kierownik Budowy

niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektor Nadanwestorskiego.

2) Jeeli Kierownik Budowy lub witaciwy kierownik rob6t nie poinformowat o tych faktac

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobgmainy jest odkr§ roboty lub wykona otwory

niezlydne do zbadania robét, a ngmstie przywréat roboty do stanu poprzedniego.

Odbiory czsciowe:

1) Odbiory czsciowe polegaj nha pisemnym zgloszeniu przez Kierownika Budowyresl
wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz petwierdzeniu wykonania ww.
zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg&obanie odbioru ezciowego nasfpuje
na podstawie protokotu eiowego odbioru robét spagdzonego i podpisanego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, inspektoréw paazrob6t odbieranych bran
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Kierownika Budowy, kierownikbw rob6t odbieranych abt oraz przedstawicieli
Zamawiajcego i Wykonawcy.

2) Do odbioru cgsciowego mdae zosta zgtoszony kompletny element inwestycji, po
przeprowadzonych probach i sprawdzeniach techpatgznpo rozruchu hydraulicznym
przepompowni.

3) Warunkiem dokonania odbioru griowego robét jest skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalggej na oceg prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegOlnii:

a) oswiadczenia kierownika budowye odbierany zakres robot zostat wykonany zgodnie
z dokumentag, a przy robotach zamiennych potwierdzeni& zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i inspektodaara inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresbdt podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorgkie

c) atestéw, certyfikatow i aprobat zgodedo na wbudowane materialy zgodnie
ze specyfikag wykonania i odbioru robdét;

d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenimetogiczne;

e) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;

f) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

g) informacji uprawnionego geodety spguzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,

4) Rozpoczcie czynndci odbioru czsciowego nasipi w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokoteéziowego odbioru robét, spamdzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo —fioargo, o ktébrym mowa w 811 ust.5
stanowi podstawi niezledny zahcznik do kadej faktury czsciowej, wystawionej zgodnie z
814 ust.2 pkt 1) .

Odbior kaicowy:

1) Termin rozpoagia czynndéci odbioru kaicowego wyznacza Zamawialy.

2) Odbioru kdacowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zeiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Bugowykonawcy.

3) W odbiorze kacowym mog brat udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i insely
Zaangaowane w realizagjzamowienia,.

Wykonawca przed odbiorem koowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenightéczne

zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i spkagf technicza wykonania i odbioru robot

budowlanych,
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6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inteeskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawieggo, zakaczenie robot i zgtoszenie ich do odbioru,

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakwenie a nagpnie zgltoszenie przez
Wykonawe gotowdaci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powy&aczej, pozwalagce]
na ocen prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a wzegdIndgci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w aB7 prawa budowlanego
potwierdzagcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztlkidowlan, przepisami
I obowigzujacymi Polskimi Normami, dokumentacprojektowa, obowizujacymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budoyworaz,ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykowe zostaty upratnicte
i doprowadzone do natgtego stanu,
2) protokotéw bada, sprawdze, pomiaréw i préb,
3) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;
4) certyfikatbw CE oraz dokumentéw dopuszgzggh stosowanie zainstalowanych gdzen
w budownictwie,
5) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektawzdzen, instalacji i sieci, robot
ulegapcych zakryciu — zgodnie z obayzujacymi w tym zakresie odbnymi przepisami,
6) protokotéw jakdci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty tecznie,swiadectwa jakéci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawanerenie RP,
7) podrcznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachavie bezpieczestwa, gwarancji
producentow zamontowanych adzer, maszyn, kompletnego wypassnia itp.
8) niezlednych wynikow badalaboratoryjnych i terenowych (in situ),
9) protokotow potwierdzajcych odbior terenu robét i obiektow przez ydiavych zaradcow
drég, terendw i obiektow,
10) informacji uprawnionego geodety spguizonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,
11) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, pergj do wigciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesiony nieistotnymi  zmianami
(w razie potrzeby z uzupelni@ym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkdw zmian nie e@@sfacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéemmdenia na budow;
13) oswiadczenia Wykonawcy zapewrgeg, ze nie wystpujg zadne zaleghkri

w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw,
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14) protokotéw odbioru robot spagdzonych pomidzy Wykonawg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcamizeli przy realizacji zadania ¢& zamowienia oljtego niniejsz
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwgkarom,

15) innych, nie wymienionych wiej dokumentow wynikagych z odgbnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktdregokolwiek z pizsgych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego édzie miat prawo odmowipotwierdzenia gotowii do czynnéci odbiorowych,
za& Wykonawca obowazany jest ponownie zgtasgotowa¢ do czynnéci odbiorowych i termin
wykonania liczy si od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w usted#ie warunkiem terminowego zalazenia
robot, za ktory odpowiedzialdé ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynéw odbiorowych:

1) rozpoczcie czynndéci odbioru robét nagpi w ciagu 7 dni od daty potwierdzenia gotowr
Wykonawcy do odbioru kitowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inweskii@igo z
zastrzeeniem ust.7 i ust.8.

2) zakaczenie czynngi odbioru robdt nagpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoezia
z zastrzeeniem ust.7 i ust.8

3) w dniu zakaczenia czynnéci odbioru robot, ustalonym przez strony jako terrodbioru,

sporzdzony zostanie protokét odbioruhkaowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czy§un@dbiorowych, & zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadsg do usunjcia, a uniemgliwiaja lub
utrudniap uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanynemelinspektor Nadzoru
Inwestorskiego mge odmowé odbioru. W tym przypadku Zamawday ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odgbi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakaenia czynni
odbiorowych lub zzada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i ustereksta@owi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wydcza odpowiedzialriezi Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 dniniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Itevekiego
0 usungciu wad i w takim wypadku m® zagdaé wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwychaldidyte usungcie wad i usterek

zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru
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§13
Za wykonane roboty Zamawigly zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe olkmee
w formularzu oferty stanowcym zafacznik nr 8 do niniejszej umowyustalone na kwetwraz
z podatkiem VAT ... zt brutto
(530110 = PP /10D
wtym cenanetto: .............ocvvininn zt+ ... % podatku VATWYSOKGCI .................. zt.
. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystkie przewmye koszty wszystkich robot
wynikajacych ze szczego6towego zakresu dokumentacii stdmego w 8 1 ust. 3 niniejszej
umowy, wraz z warteia materialtdbw i urzdzeh oraz pozostatymi kosztami robét i ustug
wynikajacych z 8 7 i § 8 niniejszej umowy.
. W ramach wynagrodzenia ryczattowego dlorego w ust. 1 Zamawigy dopuszcza maiwosé
wykonania rob4t zamiennych, po uprzedniej akceppazgz Zamawiajcego.
. W przypadku ograniczenia zakres rob6t wynagrodzefigkonawcy zostanie wyliczone na

podstawie tabeli elementdéw scalonych stagoejizahcznik nr 7.

8§14

Rozliczenia finansowe za wykonane roboggddsic odbywaty w nasipujacy sposéb:

1) Zamawiajcy bedzie realizowat ptatriwi fakturami czsciowymi do wysokéci 90 %
wynagrodzenia umownego,

2) pozostate 10 % wynagrodzenia umownego po podpisprotokotu odbioru kacowego
wykonanych robot, ok&tonych w § 1 niniejszej umowy, podpisanego przemisg odbioru
koncowego.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboggdsic odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwdwcow roboty, ustugi
I dostawy, wystawianych nie g¢xiej niz raz w miesicu, na podstawie protokotugziowego
odbioru robot.

2) faktury kacowej Wykonawcy wystawionej po zakzeniu robot i protokolarnym ich
odebraniu przez komispdbioru kaicowego (z zastrzeniem ust. 3)

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, warunkiesptaty przez Zamawiggego drugiej

i nastpnych czsci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane robotypjeediaenie

Zamawiagcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia gkdmawcom i dalszym

podwykonawcom biacym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlémy@ykonawca do

wystawionej faktury VAT winien dakzye zestawienie nammosci dla  wszystkich

podwykonawcéw bigiecych udziat w realizacji odebranych robét budowtdmyvraz z kopiami
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wystawionych przez nich fakturetacych podstaw do wystawienia faktury przez Wykonagyc
kopie polecenia przelewu na kwoty wynikeg z faktur wystawionych przez podwykonawcéw
oraz oryginaly éwiadczeér wszystkich podwykonawcéwze otrzymali nalene wynagrodzenie.
Wz6ér gswiadczenia stanowdatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Jereli Wykonawca nie przedstawi Zamawjegmu dwiadczéi, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiagcy zatrzyma z faktury Wykonawcy €€ wynagrodzenia okéonego w 8 13 ust. 1
niniejszej umowy roway podwaojnej wysokéci spornej kwoty do czasu ostatecznego Wnjignia
rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczeg&tnprawomocnym wyrokiemasiu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawonszystkich dowodow zaptaty,
o0 ktérych mowa w ust. 3, Zamawday wstrzymuje odpowiednio wypiat naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty w esck rownej sumie kwot wynikapych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Wykonawca wyraa zgo@& na potgcenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 1
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawgymagalnego i nalmego na
podstawie umowy, ktérej projekt zostat zaakceptowaprzez Zamawiagego, jeeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrégisizaptag bezpdrednio do Zamawiagego z
zastrzeeniem powiadomienia Wykonawcy i uglisvienia mu ustosunkowaniaesilo roszcze.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie m® by¢ diuzszy niz 10 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury ltdchunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzeych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiagcy dokonuje bezpwednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshogpgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaakceptowanprzez Zamawiagcego
umowg o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sd obowazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe, podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc zamowienia. Wynagrodzenie,
o ktorym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wo#nie naleénosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawjeggo umowy o podwykonawstwo. BeZpednia zaptata
obejmuje wydcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawiagy jest obowizany umaliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyoch zasadri@i bezpdredniej zapflaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoyawae ktérych mowa w ust. 8.
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Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtsziz 7 dni od dnia d@czenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w @st.w terminie wskazanym przez

Zamawiajcego, Zamawiacy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zk=isu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienisadagzej vgtpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca widkaasadnit takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana

o ktérej mowa w ust. 8, Zamawigly pothgca kwot wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia nalmego Wykonawcy.

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, lub koniecZndokonania bezgoednich zaptat na

sune wieksz niz 5% wartdci zawartych z nimi umow nmie stanowd podstaw do odsipienia

od umowy przez Zamawigjego, zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszejwyno

Faktury regulowane dola w terminie 30 dni od daty derzenia kompletu dokumentow

okreslonych w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w tym prawidlowo stgwionej faktury Zamawiggemu.

Ztozenie faktury bez wymaganych przez Zamagdgafo zgodnie z niniejsaimowy dokumentow

(protokdét  kawcowy  wykonania  rob6ét oraz  dokumenty, o  ktérych  mowa

w § 14 ust. 3 niniejszej umowy) nie powoduje powiteobowizku dokonania pfatrici przez

Zamawiajcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie licaongd dnia dostarczenia

Zamawiajcemu wszystkich zatznikow do faktury.

Zaptata faktury nagpi w drodze przelewu bankowego z konta ZamawiEgo na konto

WYKONAWCY NI ... e

15. Jeeli faktura ledzie zawiera bfedy, Zamawiajcy niezwtocznie zwrdci faktgrwykonawcy.

16.

Wykonawca jest zobowkany do ztgenia rozliczenia rob6t najpiiej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koowego, przy czym Zamawigly wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nagpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiagcym. Zamawigcy zada, aby takie same warunki dotgce sposobu rozliczenia

i terminu ptatnéci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykeocami.
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Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminuerhia przez Wykonawvecrozliczenia

robot.

17.Za dat zaptaty uznaje sidat obchzenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.

18. Zamawiajcy nie wyraa zgody na wystawianie faktur w formie elektronigzn

19. Zlozenie faktury bez wymaganych przez Zamaadgago zgodnie z niniejgaimowa dokumentow

(protokotow wykonania robo6t orazswiadczenia, o ktérych mowa w 8§ 14 ust. 3 niniejszej
umowy) nie powoduje powstania obagku dokonania platrigi przez Zamawiagego. Faktura
zostanie zaptacona w terminie liczonym od dnia alegenia Zamawiagemu wszystkich

dokumentéw okrdonych w ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

20.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiago nie mee przeniéé wierzytelngci wynikajacych

z tej umowy na osabitrzech ani dokonywa potracen.

§15

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty na ............ miesi

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokkbncowego wykonania robot przez
Zamawiajcedo.

. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobgawje s¢ do przestrzegania naptijacych
zasad serwisu gwarancyjnego: ugai@ wad nasipi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia,

w uzasadnionych przypadkach termin ten za ggt@mawiajcego mae by wydtuzony

§16

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutekojmi za usunicie wad prawnych i fizycznych robét
oraz dostarczonych materiatow i geizea, w terminie ................ miesicy od dnia podpisania
protokotu kaxcowego wykonania robét przez Zamaw@ggo.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytulu kkojmi za wady take po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zgtosi wa@ przed uptywem tego terminu.

Zamawiajicy zastrzega sobie wykonanie upravinietytutu gkojmi niezalenie od uprawnig
wynikajacych z tytutu gwaranciji.

Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisenwagly powstate w czasie obaaywania
gwarancji i ekojmi oraz wykazane podczas przgifiw gwarancyjnych Wykonawca zobazany
jest usun¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiizggo.

Usungcie wad winno by stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusols wad

W wyznaczonym terminie, Zamawagaly usunie wady we wtasnym zakresie i abgiWwykonawe
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kosztami ich usustia.

§ 17
Wykonawca wniést zabezpieczenie rmgtego wykonania umowy w wysoka 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ustals@anowi Kwog .................ooeeennn. zt
(STOWNIE: . e e /100.

Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancj

Dokument wniesienia zabezpieczenia agego wykonania umowy stanowatacznik nr 9 do
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie siy pokryciu roszczeé z tytutu niewykonania lub nienatgtego wykonania
umowy.

W przypadku nateytego wykonania rob6t 70 % kwoty zabezpieczenigeaygtgo wykonania
umowy zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnigkamania przez Wykonawcrobét
i uznania ich przez Zamawiggego za nalgcie wykonane. Pozostata gz kwoty, tj. 30 %
pozostawione na zabezpieczenie rosz@eytutu kkojmi za wady zostanie zwrdcona niezpi@j
niz w 15 dniu po uptywie okresgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wniesione w pigahizu, Zamawiajcy zwraca wraz
z odsetkami wynikagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byloeptowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku orawvizji bankowej za przelew piegdzy na
rachunek Wykonawcy oraz o kwoewentualnych naimosci, ktore Zamawiajcy pobrat z tytutu
ztej realizacji zobowgzan Wykonawcy.

Za pisemn zgody Zamawiagcego Wykonawca ni@ dokona zmiany formy zabezpieczenia na

jedrg lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. dtawy — Prawo zamowigoublicznych.

§18

Odsgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemngpdaniem uzasadnienia, pod rygorem

niewanosci.

§19

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w przypadku gdy:

1)

2)
3)
4)

Wykonawca nie rozpogg rob6t w terminie okrdonym w 8 11 ust. 2 niniejszej umowy,
o ile wynika to z winy Wykonawcy,

Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia w terminie @&rgym w 8§ 9 ust. 3 niniejszej umowy,
zachodz okolicznaci, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy,

zachodz okolicznaci, o ktérych mowa w § 14 ust. 12 niniejszej umowy
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7

8)

9)
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zachodz okolicznaci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

Wykonawca przerwat wykonanie rob6t i udokumentowamausprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowdokumentag oraz uzgodnionymi przez
Zamawiacego jej zmianami i nie przygiuje do widciwego ich wykonania,

wszczto w stosunku do Wykonawcy pepbwanie upadixiowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,

zaistniata istotna zmiana okolicZwo powodugca, ze wykonanie umowy nie 1y
w interesie publicznym, czego nie @ byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy m#e zagrozi istotnemu interesowi bezpiedstwa pastwa lub
bezpieczéastwu publicznemu, Zamawigly maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomdci o tych okolicznéciach stosownie do postanowiart. 145 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowigublicznych.

§ 20

W przypadku odgpienia od umowy przez jedreze Stron, w terminie 14 dni od dnia ecrenia

zawiadomienia o0 odgpieniu od umowy, Wykonawca spadzi przy udziale Zamawiggego

protokdt inwentaryzacji roboteolacych w toku, wedlug stanu na daiedstpienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodniomgmkoszt strony, z winy ktorej

nasgpito odsgpienie od umowy,
2) Zamawiajcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robé@bezpieczacych oraz

zaptaci wynagrodzenie za roboty w toku.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne w na&glujacych przypadkach

I wysokasci:

1) za zwiok w rozpoczciu robot -w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 13
ust. 1 niniejszej umowy, za kdy dziehn przekroczenia terminu oldlenego
w 8 11 ust. 2 niniejszej umowy,

2)za zwlolke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umoww wysokdci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okilenego w 8§ 13 ust. 1 niniejszej umowy, zazdwy dzier
przekroczenia terminu okilenego w 8§ 11 ust. 4 niniejszej umowy,

3)za powstanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyaleznych od Wykonawcy -
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w wysokaci 0,5 % wynagrodzenia brutto oklenego w 8§ 13 ust. 1 niniejszej umowy,
za kady dzien przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwioke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych dbngch w § 9 niniejszej
umowy - w wysokéci 3.000,00 zt, za kaly dziex zwtoki,

5)za brak zgtoszenia podwykonawcy w wys&tio10 000,00 zt za kalego niezgtoszonego
podwykonawe,

6) za zwtok w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § # 15 niniejszej umowy — w
wysokdaici 500,00 zt za kaly dzier op&nienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokasci 10 000,00 zt za kaly przypadek niewyptacenia natego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenizy ktawart zaakceptowarprzez
Zamawiajcego umow o podwykonawstwo,

8)za kada nieterminovg zaptat wynagrodzenia nakl@ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysoki 1 000,00 zt za kaly dziex op&nienia, liczony od nagpnego
dnia po dniu wyznaczonym na zajptat

9)za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykobhawslub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysékios 000,00 zt za kaly przypadek,

10) za nieprzedizenie pdwiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwagvstwo —
w wysokdaci 5 000,00 zt za kaly przypadek,

11) za nieprzedizenie dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 umneww wysokdgci
5 000,00 zt za kaly przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty — w wysok@i 20 %
wynagrodzenia brutto ok§i®nego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy zada przypadek,

13)za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykegana teren robot przed
przedstawieniem Zamawigiemu umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawca lub
jej projektu - w wysokéci 5 000,00 zt za kaly taki przypadek,
z wyjatkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy l|dalszego podwykonawcy
spowodowane byto konieczfmg natychmiastowego dziatania w celu zapabraa
katastrofie lub w celu uniketia strat,

14) za zwitole w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysédidd,5 % wynagrodzenia
brutto okrélonego w 8§ 13 ust. 1 niniejszej umowy, zazdgy dziev zwioki, potwierdzony
przez koordynatora,

15) za zwitole w usungciu wad ujawnionych w okresie gwarancjiekojmi w wysokaci 0,5 %

wartasci brutto robét okjtych 3 gwarancj lub rekojmia za kady dzien zwloki potwierdzony
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przez Zamawiajcego,
16) za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo z przyczyn lgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokaci 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Kary nalene Zamawiggcemu (z tytutu ust. 1, pkt 1-15 i 17) przexsyapce kwot wniesionego
przez  Wykonawe  zabezpieczenia i sum pobranych  przez niego  kwot
z biezacych nalenosci Wykonawcy, zostan wptacone na rachunek Zamavieggo
w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich ul@gania.
3. Kary nalene Zamawigjcemu (z tytutu ust. 1, pkt 16) przewszapce kwot wniesionego przez
Wykonawe  zabezpieczenia, zostan wptacone na rachunek  Zamawizggo
w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich ul@gania.
4. Strony mag prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odselerida przewyszapcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§22
Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnosezych sé do zastosowanych rozygan, sprztu, urzdzen, technologii

i materialdw potrzebnych przy realizacji roboét.

§23

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdprmy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony maj prawo do zmiany umowy w nagujacych przypadkach:

1) zmiany przepiséw prawa maych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowytym zmiany
stawki podatku VAT,

2) zmiany wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalne] stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawdnia 10 padziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pkgc

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecziup ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokaici stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne

- jezeli zmiany te bda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przegkdhawe

3. Strony maj prawo do przeditenia Terminu zakiczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych kxdzie zagraone dotrzymanie Terminu zaktzenia roboét, w nagbujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie Terminu zaktzenia robdt

beda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Zamawiagy, w szczegolrii
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beda nastpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowyniekandci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.otikzncsci miaty lub kpda moglty mie
wptyw na dotrzymanie Terminu zakezenia robot,

2) gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniedivaiajace prawidtowe wykonanie robat,
w szczegolngci z powodu technologii realizacji prac okieanej: Umows, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkow atmosferycznychzeje konieczné¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest negstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

3) gdy wysapi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét nightych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowig dodatkowych, ktore wstrzymalj lub op&niaja realizacg przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpiecistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygari przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

4) wystpig op&nienia w dokonaniu okéonych czynnéci lub ich zaniechanie przez wewe
organy administracji pestwowej, ktdre nie g nastpstwem okolicznéci, za ktdre Wykonawca
ponosi odpowiedzialrig,

5) gdy wysipia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy g zobowizane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. déeyaowinny zosta wydane oraz niegs
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidtho

6) jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania ido
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanmwstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

7) wystpienia Sity wysze] uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony dadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrd
technicznych, technologii wykonania robo6t budowlemy sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nagbpujacych sytuacjach:

1) koniecznéci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robdt, obgtej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozmé technicznych lub technologicznych, znwskazane w
Dokumentaciji projektowej, a wynikgjych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zijia
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienadgym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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2) koniecznéci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej azmia

3)

4)

5)

6)

7

uznanych za nieistotne ogisstwo od projektu budowlanego, wynikeych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wysgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych thybrologicznych odbiegagych w
sposob istotny od przgych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wgpbwania niewybuchéw Ilub niewypatdow, ktére mog
skutkowa& w swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wysgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przyych w
Dokumentacji projektowej, w szczegokeo napotkania niezinwentaryzowanych lubgdtie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innycheitiow budowlanych,

koniecznéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniunych rozwjzan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowkujacego prawa,

wysgpienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygaom przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

wysgpienia Sity wyszej uniemealiwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajcy jest uprawniony dagdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywa
ptatnaici na rzecz Wykonawcy w zgzku ze zmianami zawartej przez Zamawgéajgo umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznychydaicych realizacji projektu.

Jeeli Wykonawca uwza st za uprawnionego do przedknia Terminu zakiczenia robot na
podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany Uynew zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlemy sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 niniejszegmg@fu lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazane] w niniejszej Umowie, zobkm@any jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotycego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznaici stanowacych podstaw do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zéspazekazany niezwiocznie, jedri@k nie
pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Véplawca dowiedziat ¢j lub
powinien dowiedzié sic 0 danym zdarzeniu lub okoliczésdach.

Wykonawca zobowkzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kbdrmowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umpw informacji uzasadniagych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliéznstanowijcych podstaw zgdania

Zmiany.
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9. Wykonawca zobowkany jest do bimcej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienjdania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lubirmym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. rpektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasédndo kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzewalszej dokumentacji hiecej
uzasadniajcej zadanie zmiany.

11. Wykonawca jest zobowdany do okazania do wglu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przedipia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymawiaiosku, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z
propozyci wyceny robot i informacji uzasadnaaych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobaaany jest do pisemnego ustosunkowania d zgtoszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wycenpbét, i przekazania go
Zamawiajcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku agmjak i akceptacjizgdania
Zmiany.

13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymanilania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamayagajpowiadomi Wykonawge 0 akceptacjizadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umduly odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowyasdokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zaiajaeego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umaguod rygorem niewanosci,

15. Zmiarg umowy stanowi:

1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,
2) zmiana formy zabezpieczenia rigego wykonania umowy
16. W razie wtpliwosci, przyjmuje s, ze nie stanowi zmiany Umowy nagpujace zmiany:
1) danych zwjzanych z obstugadministracyjno-organizacyrimowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
§24
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowygda rozstrzygaty sdy wiasciwe dla Zamawiajcego.
§25
W sprawach nieuregulowanych ninigjsmmows stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 26
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Na podstawie Zagdzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dni@22014 r. umowa hiniejsza
podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnymd®gjze Umow w Urgdzie Miejskim w Tiuszczu,
udostpnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie mg&wej Gminy Ttuszcz.

§ 27
Umowa zostata spogdzona w czterech jednobrzmaych egzemplarzach, trzy dla Zamawaggo i

jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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Zatacznik nr 5

piecz¢ firmowa podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy

W  zwiazku z wystawieniem przez WYKONGRVC ..........cocevviiinineinnnnnns faktury nr
.............................. zdnia ......................... Gwiadczam, 1 w zakresie rob6t wymienionych
na fakturze jako Podwykonawca wykonywatem opghce

0] 0T 1
Zgodnie z zawagt w dniu .................. umovg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od
Wykonawcy w dniu wynagrodzenie w kweci
............................................................................. zt brutto (stownie:
.................................... ) ininiejszym zrzekam siwszelkich roszczewzglgdem Wykonawcy i

Zamawiagcego zwazanych z wyptat wynagrodzenia za ww. roboty.

miejscowéd, data podpis
Podwykonawcy
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WZOR

Zatacznik nr 10

piecz¢ firmowa podwykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy
na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.0120r. Prawo zamowi@é publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z pd. zm.)

Na potrzeby pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr TR.2.6.2018 prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego n&ugowe sieci wodocygowo-kanalizacyjnej na osiedlu
Klonowa -Norwida w Tiuszczu - ETAP Il czes¢ 1" w ramach projektu ,Przeciwdziatanie
degradacji srodowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegraskiego i wod podziemnych
Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudow systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie
Thuszcz, 0éwiadczam co naspuije:

W trakcie realizacji niniejszego zamdwienia wszygegcownicy wykonujcy czynndci na terenie
robot okrélone w 86 niniejszej umowy oraz w dokumentacji 4zahik nr 2 do umowy) g

zatrudnienie na podstawie umowy 0 grac

Ponizej wykaz pracownikdéw wykonagych roboty wraz z zakresem wykonywanych przeh nobot

oraz podstawdo dysponowania:

Zakres czynnaci Podstawa do
Lp. Stanowisko wykonywanych przez dysponowania 0soh
dana osole (umowa o prae)
miejscowéc, data podpis Wykonawcy
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