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UMOWA NR ZP.272.38.2012.1

Zawarta w dniu ........ooeeeeeeeiinnnnnenn. rThuszczu pomgidzy:

Gming Thuszcz, 05-240 Tiuszcz, ul. Warszawska 10, zndalej Zamawiaicym, posiadaica nr
NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166,

reprezentowanprzez:

Burmistrza Tluszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak

/wypis z KRS lub innego rejestru wtawego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowralacznik nr 1 do niniejszej umowy/ zwanym dalej Wykonayyc

dziatapcym na podstawie............cccceeeeeeennn. repné@@anym przez...............

w wyniku rozstrzygrgcia posgpowania NI .........c.ccovoiiiiiiiiiiieinnnns. prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie miadgn. ,Przebudowa oczyszczalni
sciekow” realizowanegow ramach zadania pn. ,Kompleksowe upgikowanie gospodarki
wodno-+ciekowej w potudniowo -wschodniej gxi Ttuszcza poprzez modernizagczyszczalni
sciekdw oraz rozbudow systemu kanalizacyjnego i wodggowego” wspotfinasowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERE)Rv ramach Priorytetu IVSrodowisko,
zapobieganie zagreniom i Energetyka”, Dzialania 4.1 ,Gospodarka wwmdciekowa’
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwaomieeckiego (RPO WM) 2007-2013
zostata zawarta umowa ngstijacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawigj powierza, a Wykonawca , zgodnie
z formularzem oferty stanowgym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowzuje sé
do wykonania robét budowlanych — zadania j#rzebudowa oczyszczalniciekéw” w
ramach zadania np ,Kompleksowe upomkowanie gospodarki wodri@iekowe] w
potudniowo -wschodniej g%ci Ttuszcza poprzez modernizagyczyszczalniciekoOw oraz
rozbudow systemu kanalizacyjnego i wodegowego”.
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. Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych menust. 1, zostat okéony w:

1) dokumentacji projektowej stanaygej zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) przedmiarze robd6t stanaygym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbiaiét (STWIOR) stanowcych
zakgcznik nr 5 do niniejszej umowy,

4) opisie przedmiotu zamowienia stangeyim zalacznik nr 6 do niniejszej umowy,

- zwanych dalej dokumentacj

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwnievszelkie obowjzki Wykonawcy
wskazane w dalszej €xi umowy.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wilasngkresie wybranych
materiatow pochodych z rozbibrek.

. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz warunkami realizacji zamoéwienia publicznego,
a w szczegolrniwi z dokumentagj o ktérej mowa § 1 ust. 2 umowy, decyzp
pozwoleniu na budogv Nr ....... z dnia...... oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi dotycymi przedmiotu umowy, a tak z miejscem wykonania
zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, waramk miejscowymi, potgeniem
terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budokigre mog mie¢ wplyw na
wykonywanie robot).

. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji begtzaen i oswiadcza,ze wykona
roboty budowlane oraz wypeini pozostate obgrki umowne, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budoeylaaktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz kiergg sk zasag gospodarngci.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania wszelkich robét, ktére siezlzdne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, taktych, ktére niegprzewidziane wprost
w dokumentacji, jeeli konieczné¢ ich wykonania przy zachowaniu nayej
starannéci mazna bylo przewidzié przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie
szczegoOtowej analizgostpnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;j.

§2
Terminy realizacji

Ustala s¢ termin wykonania przedmiotu umowy do dnia .

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowajst 1 uznaje §|zakmczenle
wszystkich robo6t budowlanych, wykonanie wszelkichynmaganych préb i bada
uporzdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokuaogntpowykonawczej i
dokumentow niezfinych do otrzymania pozwolenia naytkowanie obiektu.

. Strony ustalaj, ze przedmiot niniejszej umowybtzie wykonywany etapami.
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. Wykonawca zobowzuje s¢ do sporzdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgkdniajcego etapy, o ktérych mowa w ust. 3, w zakresie (Metnej inwestycji w
ciggu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Harmoawgwymaga akceptacji przez
Zamawiajcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy okreilajacy jednoczénie terminy realizacji
poszczegoélnych etapow wynikag z technologii prowadzenia rob6t z przedziatem
czasowym — jednego tygodnia przekazany Zamaeeaju stanowi Zatacznik nr 7 do
niniejszej umowy.

. Zamawiajcy przy udziale lnyniera Kontraktu, przek& Wykonawcy teren budowy oraz
dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych kczod daty podpisania niniejszej umowy
Z zastrzeeniem ust. 4.

Po podpisaniu umowy harmonogram zmoby¢ uszczegoétowiony — ostateczny termin
wykonania robét, ok&ony w ust. 1 nie mae ulec wydtaeniu, z zastrzeeniem 8§ 22 ust. 4.

. Harmonogram winien kyaktualizowany przez Wykonawav miar faktycznego posgpu
robot. Przy aktualizacji harmonogramu rgleuwzgkdni¢ rowniez ewentualne zmiany w
kolejncéci wykonywania robot.

§3

Osoby upowanione do reprezentacji

1. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawéjo jako inwestora w
trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansego przedmiotu umowy cbzie
Inzynier Kontraktu wykonujcy swoje obowgzki i czynndgci na podstawie
odrgbnej umowy, z zastrzeniem 85 ust.3 niniejszej umowy.

2. Inzynier Kontraktu wyznacza na swojego przedstawicmipowiedzialnego za
realizacg obowihzkéw Inzyniera Kontraktu wynikajcych z niniejszej umowy
oraz z umowy ,Na wykonanie ustugizyniera Kontraktu”:

3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odgmtsalnego za realizag]
obowigzkéw Wykonawcy wynikajcych z niniejszej umowy:

4. Zamawiajcy wyznacza take swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
realizacg obowgzkOw Zamawiajcego wynikagcych z niniejszej umowy z
zastrzeeniem ust.1 w osobach:

1) Kierownika Wydziatu Inwestycji | Drogownictwa (ID)rzedu Miejskiego
(UM) W THUSZCZU: «.vveiie e e e e e e e
2) Glownego Specijalistds. Inwestycji w Wydziale ID UM w Thuszczu:

3) Inspektora ds. Inwestycji w Wydziale ID UM w $®kczu:
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4) Zastpce Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkare] w
THUSZCZU: o

5. Zmiany 0sOb wskazanych w ust.2 - 4 nie stag@mniany umowy i nie wymagaj
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany os8@kawmanych w ust. 3
kazdorazowo  wymagaj niezwiocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiagcego za p&rednictwem liyniera Kontraktu.

§4
Kierownictwo budowy

. Funkcg  Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawdwa bedzie:
P e

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdingar: przez osoby posiadgie
odpowiednie uprawnienia w danej specjatiav osobach:

1) kierownik robot ..................... O
2) kierownik robot ..................... o P
3) kierownik robot ...................e. O

. Kierownik Budowyi kierownicy robot realizu osobscie obowyzki okreslone w art. 21a
i art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
. Kierownik Budowy odpowiada za jak® i zgodnd¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpiecigjak rownie: za ich stat sprawnéé techniczg.
. Kierownik Budowy zobowjzany kdzie do sporglzenia i podpisania wymaganych
dokumentow oraz uczestniczenia w czysuiach kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania przez organy:

1) Paastwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Paastwowej Stray Pazarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.
. W przypadku wysipienia niespodziewanych przeszkod w ich wykonywakligkonawca
zobowgzany ledzie zapewrdi na swoj koszt zagdstwo dla oséb wymienionych w ust.1 i
ust. 2. Zasfpcy ustanowieni w ten sposolzdy posiada nie nizsze kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe hbsoby wskazane w ust. 1 i ust.2.
. Zamawiajcy, w razie nienalgtego wykonywania obowkkéw przez osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 i ust.2 me wyshpic do Wykonawcy za pwednictwem layniera
Kontraktu z wnioskiem o ich zmian— wniosek ten Wykonawca rozsaw dobrej
wierze, bez zwioki, z uzasadnieniem ewentualnejagymna psmie.
. Zmiany okrélone w ust.6 i ust.7 nie stanaamiany umowy i nie wymagajpodpisania
aneksu do umowy, ale kdorazowo wymaga] niezwitocznego, pisemnego
powiadomienia Zamawiggego za p&rednictwem layniera Kontraktu.
. Porozumiewanie si stron w sprawach zgizanych z wykonywaniem robo6t oraz
dotyczcych interpretowania umowy odbywasic bedzie w drodze korespondencii
pisemnej dagczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5
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Nadzo6r budowy

1. Zamawiajcy do nadzoru inwestorskiego powotujezyniera Kontraktu, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego.

2. Inzynier Kontraktu w ramach nadzoru inwestorskiego aldzi w granicach
umocowania okrdonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. raw®
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 24®z.1623 ze zm.), zwanej w
tresci umowy ,prawem budowlanym”.

3. Inzynier Kontraktu nie posiada petnomocnictwa do podeyania w imieniu
Zamawiagcego decyzji niagcych skutki  finansowe wykraczgje poza
wynagrodzenie Wykonawcy, olglene w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajcego.

4. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywyzynier Kontraktu organizuje
narady koordynacyjne z udzialem przedstawicieli Zamjgcego, Wykonawcy,
autora projektu oraz innych zaproszonych o0séb. r@ef@rad koordynacyjnych
bedzie omawianie bigcych spraw dotycgych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy narad koordynacyjnychedizie ustalat laynier Kontraktu. Narady dala
prowadzone i protokotowane, a kopie protokod¢dadodostarczone wszystkim osobom
bioragcym udziat w naradzie.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiagcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papvejo projektu
budowlanego i wykonawczego oraz kserokopie decggiministracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentow n¢elrlych dla realizacji przedmiotu umowy w
dniu podpisania niniejszej umowy a Wykonawcaviadcza, © wskazane dokumenty
otrzymat.

Zamawiagcy zapewni nadzor inwestorski poprzezyiniera Kontraktu.

Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawjaym, w tym wzajemna korespondencja
odbywa sie beda wytacznie za pérednictwem i przy udziale syniera Kontraktu.

W imieniu Zamawiajcego do odbiorow e#ciowych/kaicowego przysipi Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli Zamaw@ggo, o ktérych mowa & 3 ust. 2 i 4.
Zamawiajcy realizowat bdzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach
uzgodnionych w niniejszej umowie, jedriak zastrzega sobie prawo do épi@nia
dokonania ptatrgei powyzej 30 dni w przypadku nieotrzymania w terminie
dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Widnaia Programow Unijnych (MJWPU),
realizupcej zadania Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresi© RPPM 2007-2013.
Niezaleznie od postanowieust. 5 - Zamawiagy zastrzega sobie prawo nie dokonywania
w roku 2012 jakichkolwiek ptatrsgi wobec Wykonawcy, w przypadku nie otrzymania w
tym roku dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki rédédnia Programow Unijnych
(MIJWPU), realizuicej zadania Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresicORR'M
2007-2013.
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. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 5 i ust. 6 Wyamay nie przystuguje prawo do
naliczania odsetek ustawowych i Wykonawca ngdzie wnosit z tego tytutizadnych
roszcze.

§7

Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

1. Wykonawca zobowdzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnidokumentacy
projektows, aktualnie obowizujgcym prawem budowlanym, sztukbudowlam oraz
innymi obowgzujgcymi przepisami, polskimi Normami, sztukudowlan.

2. W razie koniecznei odsgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego hutych
warunkéw pozwolenia na budewiezalenie czy odsfpienie to ma charakter nieistotny
czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o ta@tjzebie layniera Kontraktu oraz
jest zobowazany do wykonania niezdnych prac w celu zapolienia powstania szkody
po stronie Zamawiagego.

3. Przed rozpocxiem robdét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparcidakumentagj
projektowg i zawart w niej Informacg BIOZ.

4. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny kosztomddruje s¢ zorganizowa i
urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewaiemiezlgdnych mediow.

5. Przed rozpocgxiem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje iodng z wigciwymi
zargdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu mascprowadzonych robot a
nastpnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przezsenae do tego organy.

6. Wykonawca zobowizany lzdzie na wiasny koszt uzyskagody widciwych zaradcow
drog i terendéw na z&gie pasa drogowego i terenu na czas trwania rota poniesie
zZwigzane z tym optaty administracyjne.

7. Wykonawca zobowzany ledzie do zabezpieczenia i ochrony istgeeigo uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostategoatkugj publicznego i prywatnego
znajdupcego s¢ w terenie robot.

8. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petobstug laboratoryjn, geodezyjn i
geologiczm budowy wraz z wykonaniem wszelkich badav tym talke wykonaniem
bada nazadanie Zamawiacego w przypadku gtpliwosci co do jakéci wykonanych
robét i wytych materiatdw, zgodnie z obayzujacymi w tym zakresie przepisami.

9. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materbudowlane oraz spiiz
budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzymasunie po zakirzeniu robot
wszelkie urzdzenia z terenu budowy.

10.Wykonawca ma obowrek na wezwanie Zamawjgpego udospnic do wghdu
formularze zamdwieniowe materiatow i gdzen. Zamowienia materiatow i ugdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagapisemnej akceptacji Zamawiaggo.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ na swoj koszt strzec mienia znajghggo s¢ na terenie
budowy, a take zapewni warunki bezpieczestwa.

12.Wykonawca ma obowkek zapewnienia bezpiedmtwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czyndo na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez
niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisaumowy. Za nienakgte
wykonanie tych obowzkéw bedzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcg

13.Wykonawca bdzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od pzed
komunikacyjnych oraz na higco kedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
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urzadzenia pomocnicze i zdne materiaty, odpadysmieci oraz niepotrzebne wdzenia
prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatad@ terenu budowy oraz takich
dodatkowych obszarow, jakie uzgodni zzynierem Kontraktu i Zamawiggym, jako
teren roboczy. Organizacja terenu budowy i robotpwadzone bda w sposéb
niezagraajacy bezpieczéstwu 0sob i mienia.

14.Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisow bezpista@ i higieny
pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych m@epprzez inne osoby uczestrjce
Z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcdstugodawcow, dostawcow, itp.).

15.Wykonawca podejmie wszelkie niezine kroki, aby chrogi srodowisko (zaréwno na
terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicsakody oraz ugiliwosci dla ludzi i
wiasciwosci wynikajace z zanieczyszcage hatasu oraz innych skutkdbw prowadzonych
przez niego dziafa Zapewni rownie, by emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe iscieki wynikle z dziald Wykonawcy nie przekroczyly wardo
okreslonych odpowiednimi normami.

16.Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizagjzedmiotu umowy stanowi koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca na wiasny koszt prowaglziedzie widciwag gospodark odpadami oraz
wymagan dokumentag gospodarki odpadami w sposob chkoay przepisami
szczegllnymi. Dokumentacj t¢ Wykonawca zobowgzany [gdzie udosfpnia
Zamawiagjcemu na jegaadanie.

18.Wykonawca zobowzuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren robot i przeprowadzenia
kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wgnawca zostanie powiadomiony
przez Zamawiajgcego, pracownikdw organéw fstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych naley wykonanie zadaokrelonych prawem budowlanym oraz do udpstienia
tym osobom danych i informacji wymaganych prawerddwlanym, a take pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawmaowigzany jest wykonywa
dokumentagj fotograficzry wykonamny technilg cyfrowa z zapisem zdg w formacie
powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej terenu budowy przed
rozpoczciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby mmmowa stan wykonywania
robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakaeniu robot, w celu unitiwienia
weryfikacji przez Zamawiafego stanu przed i po zalazeniu rob6t. Wykonawca
przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji bugimsaz Zamawiajcemu.

19.Po zakaczeniu robdét Wykonawca zobayzany jest uporgkowa teren budowy i
przekaza go Zamawiajcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

20.Wykonawca zobowzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i praeghania
wszelkich dokumentow budowy do czasu pgerg ich przez Zamawiagego.

21.Na Wykonawcy spoczywajwszelkie obowgzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zmane z koordynagjprac i dziata w procesie
budowlanym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przeja terenu budowy,zado daty odbioru rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikidéenanie
przegtym oraz terenie, na ktory roboty te magddziatywa.
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2. Wykonawca zobowzuje s¢, ha okres przypadgyy od dnia przegia terenu budowy do
ubezpieczenia terenu budowy oraz terenu, na kidiopty te mog oddziatywd, jak i
samych robot (mienia) z tytutu szkdd, ktére mpagpistni€ w zwigzku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi, na synibezpieczenia nie mniejsniz wartas¢ niniejszej umowy
brutto okrglona w § 11 ust.1.

3. Powyzsze ubezpieczenie powinno obejmdéwakze odpowiedzialng wszelkich osob, z
pomoga ktérych Wykonawca wykonuje niniejpzimow. Umowy ubezpieczenia musz
by¢ zawarte wydcznie dla ochrony ubezpieczeniowej niniejszej umowykonawca
odpowiada w petnym zakresie za szkody wsglzone osobom trzecim na terenie budowy,
a w razie pozwania Zamawiapgo przysipuje do sprawy w charakterze pozwanego lub
wspoétpozwanego.

4. Wykonawca zobowzuje s¢, pod rygorem odspienia od umowy przez Zamawiaggo,
do dokczenia Zamawiagemu, w terminie 3 dni roboczych od podpisania ejgzej
umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykongwaa zgodné&é z oryginatem) polisy
lub innego dokumentu potwierdzaggo zawarcie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 2. Pod rygorem okilenym w zdaniu poprzedzgjym, Zamawigcy ma prawo
zadat przedtaenia do wgldu oryginatu polisy lub innego dokumentu ubezpiea®raz
regulaminéw i klauzul wraz z zgdznikami na podstawie ktérych wystawiono pelisb
dokument.

5. Wykonawca zobowizuje s¢ do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowaejpy
przez okres obowzywania niniejszej umowy nie krocej jednakz o chwili zwrotu
pierwszej cgsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

6. W razie uptywu okresu obowzywania ubezpieczenia przed terminem élirigym w ust.

5 Wykonawca zobowgany jest przediy¢ w terminie 7 dni przed zakozeniem okresu
ubezpieczenia kserokopie nowej polisy Ilub innegokudeentu ubezpieczenia.
Postanowienie ust. 4 stosuje sdpowiednio.

§9
Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezalenie od obowizkow wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na 8eb
nastpujace obowizki szczegotowe:

1) Prowadzenie na bigco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym dzikan
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Ilayniera Kontraktu wpisem do dziennika budowy o termirobot
ulegapcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zand@jch. Jeeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach #ayniera Kontraktu, zobowrany jest odkr§ roboty lub
wykona otwory niezlgdne do zbadania robét, a ngstie przywréct prace do stanu
poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotowy, jego czsci badz urzadzea w
toku realizacji Wykonawca zobogaany jest do ich naprawienia i doprowadzenia dausta
poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na wikasny koszt szkolgmmedstawicieli Zamawiggego w
zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonyaainstalowanych ugdzer. Wykonawca
zapewni materiaty szkoleniowe wzyku polskim i dostarczy je Zamawdaapmu na wiasny
koszt co najmniej na 1 tydzieprzed rozpocgiem szkolenia. Szkolenie ogllrie s¢ w
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terminie uzgodnionym z Zamawiaym, jednake przed zakaczeniem czynnixi odbioru
koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugsplelatacji Wykonawca zobogaany jest
udokumentowaw stosownym protokole.

=

§10
Materiaty, urz gdzenia i sprat

Materiaty, uradzenia i spret niezledny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy -
Wykonawca zobowdzuje s¢ zapewnt na wiasny koszt.

Materiaty i uradzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinnycébgowe, nie aywane i
odpowiadd, co do jakéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stceoa w
budownictwie okrglonym w art.10 Prawa budowlanego oraz w ustawienia dL6
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 8R, poz. 881), wymaganiom,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rolmidowlanych jak rownie spetniad
wymogi przepisow szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzgawanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania nzdanie Zamawiacego jakéci robdét wykonanych z
materialtbw Wykonawcy na terenie budowy azekdo sprawdzenia giaru i ilosci
zwzytych materiatdw. Spez uzywany do wykonywania robét powinien dpgprawny i
posiadajcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczeniatyatssrtyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej jedmazznych opisdw cech materiatow
przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobhpany przed ich wbudowaniem
lub wykorzystaniem, w terminie pozwalaym na ich zaakceptowanie, przésta
Inzynierowi Kontraktu informagj okreslajagca proponowane rozwrania. Nazadanie
Inzyniera Kontraktu materialy stosowane przez Wykonaixgda poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, neertee budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez WykonawiVykonawca poniesie wszelkie koszty
Zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub bhalateriaty lub uradzenia, w
stosunku do ktérych fynier Kontraktu zagdat przeprowadzenia prob, testow lub hiada
nie mog zostad wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem idezptrzyniera
Kontraktu.

Wykonawca zobowgizany jest stosowamateriaty w gatunku | oraz posiaddla nich
wymagane prawenmswiadectwa, atesty i certyfikaty. Na ide zadanie Irkyniera
Kontraktu Wykonawca zobowgaany jest okazaw stosunku do wskazanych materiatow
lub kazdej ich czsci (partii) certyfikat na znak bezpieamtwa, deklaragjzgodndci lub
certyfikat zgodnéci z Polslg Normg lub aprobag techniczi, atesty, itp.

Materialy i uradzenia, ktore niedula zgodne z warunkami okdlenymi w umowie, jak
réwniez nie odpowiadajce polskim normom lub nie posiadeg¢ stosownych atestéw oraz
certyfikatbw musz zost& usunite z terenu budowy na poleceniezyniera Kontraktu
potwierdzone przez Zamawsgggo, W podanym przez niego terminiezeleto nie
nasgpi mog zosta usunegte przez Zamawiagego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

Wynagrodzenie za przedmiot umowy
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. Za wykonane roboty Zamawimy zaptaci Wykonawcywynagrodzenie kosztorysowe
okreslone w formularzu oferty, stanogdym integralg czgs¢ niniejszej umowy Zatacznik nr

2) ustalone na kwetbrutto w wWySOK&CI: .............cocevvieinnnnnn. (stownie: .........ceeeeenes )
tj. netto w wysOK8&Ci (StoWNie............eeviiiiiiiiiiinnnnnn. ) +@bigzujacy podatek VAT ..... %
Kosztorys ofertowy wchodzy w skiad oferty Wykonawcy wraz z podanymi w nienami
jednostkowymi oraz czynnikami cenotwoOrczymi stanamtegralry cze$¢ niniejszej umowy
(zafacznik nr 2).

. W wynagrodzeniu ok&onym w ust. 1 mieszagzsie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegolgoi: koszty robdt przygotowawczych, demaitevych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu bydawrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w gathnnadliczbowych i dni wolne od
pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transportaoldpy oraz ich skiadowanie i utylizagj
dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej intaeyzacji powykonawczej, optaty za
nadzory i odbiory techniczne, badania, optaty adstriacyjne i inne czynrigi wymagane
przy odbiorach robot.

. W przypadku udzielenia zamowienia na roboty dodatktub uzupetniajce, z zastrzeeniem
ust. 3, ceny jednostkowe oraz czynniki cenotwommizeslone w kosztorysie ofertowym, nie
mog by¢ zwigkszone.

. W przypadku zastosowania zamiennych rezai, materiatow i urzdzer, uzgodnione
zostam z Zamawiajcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawigngdzow
cenotworczych nie waszych ni zawarte w ofercie.

. Ostateczne wynagrodzenie w zakresiezahego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z pghyini cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotworczymi wyszczegolnionymi w kosztorysie afarym Wykonawcy oraz rzeczysdie
wykonanymi i odebranymi ikziami rob6t, udokumentowanymi i potwierdzonymi rze
Inzyniera Kontraktu, z zastrzeniem ust. 5.

8§12
Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony postanawiaj ze przedmiot umowy rozliczanyetlizie wg harmonogramu
rzeczowo -finansowego, stanawego Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy, nie
czesciej niz raz w miesicu.

2. Zamawiajcy bedzie realizowat faktury, w terminie 30 dni od dnin dokczenia przez
Wykonawe do siedziby Zamawiagego z zastrzeniem 8§ 6 ust.5 i ust.6.

3. Wykonawca wystawi faktury po zakozeniu etapu robot, zgodnie z harmonogramem, o
ktorym mowa w 8 2 ust. 3, potwierdzonego protokotedbioru czsciowego robot
podpisanym bez zastras przez Strony.

4. Wykonawca wystawi faktgrkoncowa na podstawie protokotu koowego odbioru robat,
podpisanego przez obie strony Aniera Kontraktu, osab upowaniong ze strony
Zamawiajcego i Kierownika Budowy) bez zastizé.

5. Za dziex zaptaty wynagrodzenia lub jego ¢éei Strony przyjmuy dat obchzenia
rachunku bankowego Zamawjeggo kwoi ptatnaci.

PROGRAM Mazowsze, o]
REGIONALNY cerce Polski ROZWOJUREGIONALNESD | *.,.*

MARDDOWA STRATEGLA SPOINCEC

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowiegs 2007-2013 Priorytet I$rodowisko,
zapobieganie zagreniom i energetyka Dziatanie 4.1. Gospodarka waodiekowa



11
Wz6ér

6. Do dnia odbioru kacowego przedmiotu umowy suma kwot brutto z faktuiktérych
mowa w ust. 2, nie ni@ przekroczy 80 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§13
Obowiazki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowzany jest do terminowego regulowania ptatiov stosunku
do swoich podwykonawcéw. Wykonawca jest zob@any na kade zadanie
Zamawiajcego przedstawi informacje o0 stanie nateosci wobec
podwykonawcOw, a w razie powstaniatpliwosci, co do tréci oswiadczenia,
stosowne dokumenty i rozliczenia.

2. W przypadku zalegania przez Wykonawe zaptacie wymagalnych zobayzen w
tytutu realizacji robot olefych umowg wobec podwykonawcow, Zamawiagmu
przystuguje prawo wstrzymania odpowiedniejestz wynagrodzenia nai®dego
Wykonawcy do czasu ich wuregulowania. Zaptatzatrzymanej o&ci
wynagrodzenia Zamawigy maze uzaleni¢ od przedstawienia przez Wykonawc
potwierdzé dokonania zaptaty zalegtych zobgwén wobec podwykonawcéw.

3. W przypadku nieuregulowania w terminie zobgwehn Wykonawcy wobec
podwykonawcOw, Zamawiggy ma prawo do stosownego obgmnia
wynagrodzenia Wykonawcy i bezygedniego rozliczenia siz podwykonawcami.
O kwot tak dokonanych ptatdoi ulega obnieniu warté¢ kolejnej ptatnéci
naleznej Wykonawcy. Na powaszy sposob rozlicZzei ewentualne obuenie
wynagrodzenia Wykonawca wyta zgod.

4. W przypadku zawarcia umow przez Wykongwe podwykonawcami na dany
zakres robot, Wykonawca zobawany jest do zizenia w cagu 7 dni od daty
otrzymania nalenosci od Zamawigcego, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawe dokonania ptatriei przez Wykonawg naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia za ¢& robot wykonan przez niego.

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorynowen w ust. 5
Zamawiajgcy ma prawo wstrzynga zaptat kolejnej faktury Wykonawcy lub
zatrzyma& z kolejnej nalenosci Wykonawcy, kwo¢ odpowiadajca wysokaci
naleznoéci podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownegevipodzenia, bez
odpowiedzialnéci popadngcia w zwiolke w zaptacie Wykonawcy z tego tytutu lub
dokon& zaptaty bezpoednio podwykonawcy pomniejsaajo £ kwote warta¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca wraz z protokotem odbioru damwego i faktug ostatng —
rozliczeniowy catcsci zrealizowanego przedmiotu zamowienia, zohaany jest
przediay¢é Zamawiagcemu potwierdzenia ostatecznego, kompletnego wetlia
naleznaosci ze wszystkimi podwykonawcami.

7. Niespetnienie powiszego warunku skutkowabedzie wstrzymaniem ptatsoi z
tytutu ostatecznego rozliczenia z Wykonawc

8. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet endnia zamédwienia.

§14
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Odbiory rob6t budowlano-montazowych

Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow robot budowlano-mamaaych:

1) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) odbiory czsciowe,

3) odbidr kaicowy.

Odbidr robdt zanikarych i ulegaicych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiéciwy kierownik robot jest zobowrany zgtosi w

formie wpisu w dzienniku budowy tgnierowi Kontraktu gotow& do odbioru robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryci®m.zgtoszeniu
Inzynier Kontraktu niezwtocznie ustala z Kierownikig@udowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub witaciwy kierownik rob6t nie poinformowat o tych

faktach Irzyniera Kontraktu, zobowrzany jest odkr§ roboty lub wykona otwory niezlgdne
do zbadania robot, a ngghie przywroat roboty do stanu poprzedniego.

3.

4.

Odbiory cz$ciowe polegaj na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakresu wykonanych elementow rozliczeniowych rolmdaz na potwierdzeniu
wykonania ww. zakresu przezzimiera Kontraktu. Dokonanie odbiorug¢sziowego
nastpuje na podstawie protokotu gziowego odbioru robét spadzonego i
zatwierdzonego przez igniera Kontraktu, przy udziale Kierownika Budowyan
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy wskazanych w 8§ 3, wagu 3 dni
roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokéksciowego odbioru robot, stanowi
podstaw i niezledny zahcznik do kadej faktury czsciowej.

Odbidr kacowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér kaicowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamagoeiaju przy

uczestnictwie layniera Kontraktu zrealizowanej kompletnie inwestypp sprawdzeniu
jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru kacowego dokonuje kynier Kontraktu, przy udziale przedstawicieli

Zamawiajcego.

3) W czynndciach odbioru powinni uczestniazyKierownik Budowy i kierownicy

robat, Inzynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawieggo i Wykonawcy, o ktérych mowa
w 83 oraz przedstawiciele jednostek i organow, ydidrudziat nakazygj odpowiednie
przepisy. W odbiorze kmowym mog brat udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5.

7.

Wykonawca przed odbiorem &koowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budovganespecyfikagj techniczig
wykonania i odbioru robot budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza kynierowi Kontraktu, wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie w siedzibie Zamavwgieggo - zakaczenie robot i zgtoszenie ich do

odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zadkaenie a nagpnie zgtoszenie

przez Wykonawe gotowaci do odbioru i skompletowanie dokumentacii

powykonawczej, pozwalgtej na ocee prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlsoi:

1) cdwiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w &1. prawa budowlanego
potwierdzagcego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztikidowlan,
przepisami i obowzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjprojektows,
obowigzujagcymi warunkami okrdonymi w pozwoleniu na budoyoraz,ze teren
budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, tefedziatki wykorzystywane
przez Wykonawg zostaty uprztnicte i doprowadzone do nalgego stanu,
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2) protokotéw bad@ sprawdza, pomiarow i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszgeggh stosowanie zainstalowanych
urzadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych otbek urzdzen, instalacji i
sieci, robot ulegarych zakryciu — zgodnie z obayzujacymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakéci materiatdw (atesty, certyfikaty, aprobaty tecizmie,
swiadectwa jakéci wydane przez polskie instytucje uprawnione doviydania),

6) podecznikdéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachovweanbezpieczistwa,
gwarancji producentdw zamontowanych gazer, maszyn, kompletnego
wyposaenia itp.

7) niezlzgdnych wynikéw badalaboratoryjnych i terenowych (in situ),

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej pemj do widciwego miejscowo |
rzeczowo érodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naioiegmi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetni@ym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian o@stpujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego Wwarunkéw pozwolenia na
budowe),

11) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,tuakych opinii
kominiarskich i innych dokumentow wymaganych dla/skania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

12) Innych, nie wymienionych wgj dokumentow wynikagych z odgbnych
przepisow.

W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z pzszych dokumentow kynier

Kontraktu lzdzie miat prawo odmowiprzystpienia do czynngei odbiorowych, z&a

Wykonawca obowizany jest ponownie zgtdasiczynngci odbiorowe i termin

wykonania liczy sj od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ustetizie warunkiem terminowego

zakaczenia czynngci odbioru robét, za ktory odpowiedziakégponosi Wykonawca.

10.Tryb przeprowadzenia czyném odbiorowych.

1) rozpocezcie czynndci odbioru robot nagpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawg zakaiczenia robot z zastrzeniem ust.7 i ust.8.

2) zakaczenie czynngci odbioru robot nagpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczcia z zastrzeeniem ust.7 i ust.8

3) W dniu zakaczenia czynnéci odbioru robot, ustalonym przez strony jako
termin odbioru, spoggzony zostanie protokét odbioru h@owego robot.
Moze on zosta spisany jako bezusterkowy lub peozawiera liste usterek i
wad.

11.W przypadku stwierdzenia przez zimiera Kontraktu w trakcie czynsia

odbiorowych, i zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lubnkg to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaje do usunicia, a
uniemaliwiajg lub utrudniag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zakladanym celem, #ynier Kontraktu mee odmowé odbioru. W tym
przypadku Zamawiagy ma prawo wedle wlasnego wyboru, agst od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakwzenia czynn&ci odbiorowych lub
zazadac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadag do usurgcia, jednake nie
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uniemaliwiajg ani nie utrudniaj uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zakladanym celem, #ynier Kontraktu mee dokona odbioru. W tym
przypadku Zamawiagy ma prawo do odpowiedniego obenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadsig do usungcia, a uniemgliwiaja
lub utrudniag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanynermel
Inzynier Kontraktu mee odmowé odbioru i wyznacz§ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich uswaie. W tej sytuacji Zamawiagy ma prawo
odstpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadaic do usungcia, a nie
uniemaliwiajg ani nie utrudniaj uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zakladanym celem, hynier Kontraktu mee, wedle wilasnego wyboru,
odmowi odbioru i wyznacz§ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usungcie — w tej sytuacji Zamawiggy ma prawo do odgpienia od umowy,
przy czym prawo odsgpienia powinno b§ wykonane w terminie 14 dni od
dnia uchybienia terminugblz dokona& odbioru — w tej sytuacji Zamawtgy
ma prawo do odpowiedniego obenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterekstanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wyptza odpowiedzialmei Wykonawcy z
tytutu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowkany jest do zawiadomienia zZyniera Kontraktu o
usuneciu wad i w takim wypadku m® zaada® wyznaczenia terminu na
odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako waylth. Naleyte
usunegcie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownymtokotem
odbioru.

§15
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

. Podstaw naliczenia kwoty zabezpieczenia mgego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto rob6t uzgodnione w umowie.
. Strony uzgadniaj zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w formie:

Wysoka¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8 11 ust. cb stanowi kwaf:
................................. zt brutto.

4. Za zgod Zamawiagcego Wykonawca me w trakcie realizacji umowy dokofia
zmiany formy zabezpieczenia na jgdn form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamOwié publicznych.
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5. Zabezpieczenie wnoszone w pwaru Wykonawca wptaci przelewem na wskazany
przez Zamawiacego bankowy rachunek sum depozytowych najm) w dniu
podpisania umowy, z zasteaniami, o ktrych mowa wg;.

6. Zamawiajcy zwroci Wykonawcy70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i przygia przedmiotu umowy przez Zamawieggo jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioruickavego, o ktorym
mowa w 8 14 ust. 10 pkt. 3). adz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem o ktorym mowa w § 14 ust. 11 pkt. 6).

Zwolnienie30 % zabezpieczenia nagi nie p&niej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi, o ktérym mowa w 8 16 ust. 1 umowy.

7. W razie zlaenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowejubbzpieczeniowej,
dokument zabezpieczenia najeziozy¢ najp&niej w dniu podpisania umowy u
Zamawiagcego. Z tréci ww. gwarancji musi w szczegoOlém jednoznacznie
wynikaé:

1) zobowgzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniovads) zaptaty do
wysokasci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarumkm na
pierwsze zadanie Zamawiacego zawierace Gwiadczenie, ze zaistniaty
okolicznasci zwigzane z niewykonaniem lub nienajgym wykonaniem umowy,
2) termin obowdzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia najgego wykonania umowy naguje wraz z
odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, z pomniejszeniem o0 koszty prowadzemachunku i prowizji
bankowej za przelew piegdzy na rachunek oferenta.

9. Jereli Wykonawca wykona we wdaiwych terminach swoje zobogaania z tytutu
gwarancji lub ¢kojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenidendego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez &@smgcego | zostanie
zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamavg@y po uptywie okresug¢kojmi zwrQci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narostgdawoty.

10.Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobaaan z tytutu gwarancji lubgkojmi to
Zamawiajcy jest uprawniony usad wady przedmiotu umowy w zaggistwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystag na ten cel kwet zabezpieczenia nalgego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami alba teatrzym& kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tegezpgieczenia. W przypadkuzgi
koszt usurjcia usterek #dz wad przedmiotu umowy przewsza kwog
zabezpieczenia, powstata w ten sposéb waxibchza w catdci Wykonawe.

§16
Odpowiedzialngé z tytutu rekojmi i gwarancji

1. Okres ekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-maaotee wynosi 36
mieskcy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu adblaacowego
przedmiotu umowy 4dz protokotu o ktérym mowa w 814 ust. 11 pkt. Ghajomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-maooie wynosi60 miesecy
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liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu adbkmcowego przedmiotu
umowy, kydz protokotu o ktorym mowa w 814 ust. 11 pkt. 6).

2. Zamawiajcy maze wykonyw& uprawnienia z tytutu e¢kojmi niezalenie od
uprawnie z tytutu gwaranciji.

3. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstat®kresie gwarancji igkojmi z
winy Wykonawcy, a take inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikacymi z wykonywanej umowy, zostamsungte — naprawione
przez Wykonawe.

4. Istnienie wad stwierdza iprotokolarnie. O dacie i miejscu @dkin, majcych na
celu ich stwierdzenie, #ynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamavwg@m,
zawiadamia Wykonawcna psmie na 5 dni przed dokonaniem ¢dgin, chybaze
strony umowi Si¢ inaczej.

5. Wykonawca nie mge odméwt usungcia wad bez wzghu na wysokét zwigzanych
Z tym kosztow.

6. W razie ujawnienia wad w okresiekojmi lub gwarancji, Wykonawca zoboyzuje
sie do bezptatnego uswmia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dniaaagienia,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym prggony terminie. W
przypadku nie usuotia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajcemu  przystugiwa bedzie prawo do zlecenia usgoia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyWykonawcy. Termin gwaranciji
ulega przedizeniu o czas, w ggu ktérego Zamawiagy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposéb peilny korzystanatomiast w przypadku udzen
wymienionych na nowe termin obaziywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuetia ujawnionych wad w terminach wynikaych z umowy
okreslonych w protokole, Zamawiggy ma prawo do zagiczego usurcia wad w
ramach ¢kojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspekoa roszcze
Zamawiagcego z udzielonego zabezpieczenia.

§17

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne w nagujacych przypadkach i

WYSOKGCI:

za opé&nienie w rozpoogiu robdt — w wysokgri 0,1 % wynagrodzenia brutto oklenego w

§ 11 ust. 1 niniejszej umowy, zazly dziex zwtoki,

1) za powstanie przerwy w realizacji rob6t z przyczzaieznych od Wykonawcy — w
wysokaci  0,1% wynagrodzenia brutto oklenego w 8§ 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy potwierdzony przez igniera Kontraktu, wpisem do dziennika
budowy,

2) za zwlok w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych sdémgch w § 8
niniejszej umowy — w wysokai 5 000,00 zt, za kaly dzien zwioki,
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3) za zwilok w odebraniu placu budowy — w wyséko 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy zadyadzier zwioki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezigorl postanowieniami 8 19 i § 20
— w wysokdci 10.000,00 zt, z wytkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto konieczfma natychmiastowego dziatania w celu zapabiea
katastrofie lub w celu unikecia strat,

5) za zwlok w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umoewy wysokadci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okslonego w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy, zadya rozpoczty
dziea zwloki,

6) za opénienie terminu rozpoezia lub zakéczenia odbioru kécowego robét z powodu
okolicznaici, za ktére odpowiedzialdd ponosi Wykonawca — w wysokd 0,1 %
wynagrodzenia brutto ok§lenego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, zadgdzier zwioki,

7) za zwiloke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysédio 0,1%
wynagrodzenia brutto ok§lenego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, zadgadzier zwioki,

8) za zwiok w usunéciu wad ujawnionych w okresie gwarancjigkojmi — w wysokdci
0,1% wynagrodzenia brutto oktenego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, zada dzier
zwloki,

9) za odsipienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy — w wysokei 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy,

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w ngatjacych przypadkach i wysokoi:

1) za zwiolke w przekazaniu terenu budowy — w wysékio 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy zady dzier zwtoki,

2) za odsipienie od umowy przez Wykonawcz przyczyn leacych po stronie
Zamawiagcego w wysokéci 20 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, z wytkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy read29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych.

W przypadku braku midiwosci petnego zaspokojenia natgch Zamawiajcemu kar

umownych (z tytutu ust.1 pkt. 1-8) z kwoty wniestgo przez Wykonawczabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Zamawiaal pobierze je z bigcych nalenaosci Wykonawcy.

. Kary nalene Zamawiajcemu (z tytutu ust.1 pkt. 1-8) przeisgapce kwot wniesionego

przez Wykonawg zabezpieczenia i sunpobranych przez niego kwot z kaeych nalenacsci

Wykonawcy, zostanwptacone na rachunek Zamavgizggo w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalene Zamawigjcemu (z tytutu ust.1 pkt. 9) przewszapce kwot wniesionego

przez Wykonawe zabezpieczenia, zostawptacone na rachunek Zamavgizggo w terminie

30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiagego Wykonawca nie me udziel@ na rzecz osob trzecich ces;ji

jakichkolwiek wierzytelnéci i zobowizan wynikajacych z niniejszej umowy.

. Strony mag prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odsekoda przewyszajcego

kary umowne. W szczegolsm Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od

Wykonawcy kar w wysolkii dotacji z UE, o ktérej mowa w 8 22 ust.4 w praglgu jej

utracenia z przyczyn, za ktére odpowiedzianmonosi Wykonawca.
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§18

Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w @ Kodeksu Cywilnego, Zamawigemu

2.

4.

przystuguje prawo odgpienia od umowy w nagbujagcych sytuacjach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczioi powodujcej, ze wykonanie
umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie ma bylo przewidzié w
chwili zawarcia umowy. Odgpienie od umowy w tym wypadku e nasipi¢ w
terminie 30 dni od powgcia wiadomeci o powyzszych okolicznéciach,

2) zostanie zkony wniosek o ogtoszenie upagko Wykonawcy, zostanie ogtoszona

jego upadié¢ lub otwarta zostanie jego likwidacjagd:z nasgpi rozwigzanie

Wykonawcy albo Wykonawca ztg oswiadczenie o wszgziu posgpowania
naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zeiga magtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpogk robét bez uzasadnionych przyczyn wagu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz komtynuuje ich pomimo

wezwania Zamawigfego ziagonego na gmie.

5) Wykonawca przerwat realizgajob6t i przerwa ta trwa diej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliw materiatow lub

wadliwie wykonanych rob6t pomimo wcaeejszego otrzymania wezwania od

Zamawiajcego,

7) Wykonawca nienakgcie wykonuje niniejsz umowg, a bezskuteczne okazuje si

wezwanie go na pmie do zaprzestania naruszenia i usciai jego skutkow w

odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadibét zgodnie z

harmonogramem finansowo - rzeczowym, apénie w realizacji przedmiotu umowy

wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw ékneych w harmonogramie i

istnieje realne zagfenie, ze nie wywize St z umownego terminu zakozenia

realizacji robot bdacych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawgchbez uprzedniego pisemnego, obustronnego

uzgodnienia tego faktu,

10) W przypadkach wskazanych w § 14 ust.11 pk3, 4,

Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jeeli Zamawiajcy zawiadomi
Wykonawe;, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianychlioknosci nie kegdzie
mogt speint swoich zobowjzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieesci i
powinno zawieré& podanie przyczyny oraz uzasadnienig, @awo to nalgy wykona w
terminie 2 tygodni od powgtia przez strofi uprawnion informacji o podstawie do
odstpienia.

W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowiyzki szczegotowe:

1) w terminie7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udzialeyniera

Kontraktu i Zamawiajcego sporgdzi protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug

stanu na dzie odsgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w za&reksustronnie uzgodnionym -
na koszt tej strony, z powodu ktorej rgstje odsipienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przezyhiera Kontraktu odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpiegeggh, jezeli odstpienie od umowy naspito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpoej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia stanowgce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lulesinme,

. Zamawiajicy w razie odgipienia od umowy obowrany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych,

2) przegcia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawabowigzkéw okrélonych w ust. 4. pkt.
2), 3) i 4) Zamawiajcy ma prawo wykonaje w zasgpstwie na koszt Wykonawcy.

§19
Podwykonawstwo — warunki ogoélne

. Wykonawca ma prawo podpisaumowe o0 podwykonawstwo na egi zamdwienia
wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trylmkreslonym w art. 6471 Kodeksu
cywilnego. Strony ustalgjze nie lgdzie zgodnym z niniejgzumow; powierzenie cakxi
lub czsci robot podwykonawcy w innym trybie, bez wedli na to, czy Zamawiggy
powzigt i kiedy powzat informacg o takim powierzeniu. Zamawigjy ma prawazadania
usunicia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody.

Podwykonawstwo nie zmienia zobewa Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchyhiemaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresiak jgdyby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami sameg§Vykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonaz®odwykonawg wymagana
jest zgoda Zamawiggego zgodnie z zasadami aamymi w ust. 4. i ust.5. Zgoda ta jest
zgody wytagcznie na zawarcie umowy 0 przedstawionej Zamaws&aqu tréci.

Po zawarciu umowy z Podwykonaaycw terminie 5 dni Wykonawca przeia
Zamawiagcemu 1 egzemplarz umowy pod rygorem naliczeniaikaywnych.

. Jezeli Zamawiagcy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia ez
Wykonawe umowy z Podwykonaweclub jej projektu, nie zgtosi nagmie sprzeciwu lub
zastrzeen, uwaa Sk, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy 0 przedstawionej myédre

. Zamawiajcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykongwtorej tréc¢ bedzie
sprzeczna z téeia umowy zawartej z Wykonawc Ponadto, umowa Wykonawcy z
Podwykonawg musi zawier& klauzub przewidugca, ze zmiana tej umowy wymaga
zgody Zamawiajcego — w takim wypadku postanowienie ust. 3 i 4sug® S¢
odpowiednio.

. Jezeli Zamawiagcy uzna,ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wypasaie w sprzt
nie gwarantyj odpowiedniej jakéci wykonania robot lub dotrzymania terminow
wynikajacych z niniejszej umowy, to me on zada od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy.
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8. Wykonawca zobowrzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykaonaw
przewyszapcego tak dcznie, jak i w odniesieniu do poszczegolnych robét,
wynagrodzenia jemu naleemu.

9. W sytuacji okrélonej w ust. 6 Zamawiagemu przystuguje uprawnienie w postaci
wstrzymania ptatréei naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawdo czasu
dostosowania warunkoéw umow do ustadkreslonych w niniejszym paragrafie, a gdy nie
zostanie to dokonane w terminie 14 dni odzeloa stosownegggdania, Zamawiagy w
terminie kolejnych 7 dni mee od umowy odgpi¢ z przyczyn dotyczcych Wykonawcy.

10.Z zastrzéeniem art. 647 § 5 KC - Zamawiajcy nie jest zwizany stosunkami
zobowpzaniowymi z Podwykonawcami, ale uve skorzystd ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawd/ykonawca bdzie pozostawat w petni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiizggo za zlecone do podwykonanigsck robot.

§ 20
Podwykonawstwo — warunki szczegotowe

1. Wraz z kada fakturg, Wykonawca zobowzany jest przedio¢ Inzynierowi Kontraktu:

1) wspdlne éwiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy olegace sposob podziatu
wynagrodzenia pomdzy Wykonawe i Podwykonawe,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzeg dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawiergge kwot, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie
daty zaptaty. W przypadku niedostarczendaiadczenia potwierdzggego zapitat
Podwykonawcy, Zamawigfy wstrzymuje wyptat naleznosci Wykonawcy w
kwocie réwnej nalenosci Podwykonawcy. Do czasu wyjdenia czy
Podwykonawcy przystugaijroszczenia z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykoteaw
nie jest uprawniony do naliczania odsetek zazopnie w ptatnéci wstrzymanych
kwot ani nie przystugyj mu inne roszczenia z tytutlu zaptaty w zpiejszym
terminie, z& tak powstatej sytuacji nie traktujeegako opé&nienia lub zwioki po
stronie Zamawiajcego.

3. Oswiadczenia musg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentawgni
zacggania zobowjzan (zawierania umow).

4. Inzynier kontraktu ma prawo wykonywa&zynndci sprawdzajce w tym zakresie.

5. W razie sporu pomdzy Wykonawg a Podwykonawg co do roszcze Podwykonawcy
wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatlu wyodgenia z kadej faktury albo
niedohczenia do faktury @viadczeé okreslonych w ust.2, Zamawiagy uprawniony i
zobowgzany jest wstrzyma lub przekaz& do depozytu glowego kwoi wyptaty
wynagrodzenia w wysokoi zadanej przez Podwykonawcdo czasu zawarcia
porozumienia (zgody) przez Wykonawtc Podwykonawe albo rozstrzygricia sprawy
przez gd.

6. Wykonawca uznajeze wykonanie przez Zamawig@ego wyroku sdu nakazujcego
zaptat Podwykonawcy wynagrodzenia nakego mu od Wykonawcy z tytutu umowy o
ktorej mowa w tym paragrafie, jest zaptatynagrodzenia nalmego Wykonawcy od
Zamawiajcego.

7. W razie sporu, o ktérym mowa wgj, termin zaptaty faktury okéony w § 12 ust. 2 nie
biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dodggzh Wykonawcy.

8. Niezalenie od powyszych postanowie Wykonawca zobowrzuje sé zwolni¢
Zamawiajcego od wszelkiej odpowiedzialsgy wobec Podwykonawcow.
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§21

Wykonawcy przysipujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zganej w celu jej
realizacji ponosgsolidarm odpowiedzialné wobec Zmawiajcego, niezatenie od tréci
umow, ktére zawarli ngdzy sol.

1.

§22
Zmiany w umowie

Wykonawca ma prawo do wnioskowania zmiany umowliayléwczas, gdy zmiana jest

istotna, a wysipita na skutek nagbujagcych okoliczndci:

1) koniecznéci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyalzwigzan
technicznych/technologicznych, zni wskazane w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwizan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaaiazgtej staranngci nie mégt
przewidzi€ zawieragc niniejsz umow,

2) wykonania rob6t zamiennych w stosunku do r@zei przewidzianych w projekcie,
skutkupcych ~ zwkkszeniem  bezpiecsstwa, podniesieniem  funkcjonakud

i efektywndci rozwigzah projektowych, jeeli rozwigzania zamienne odgtuja w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3) koniecznéci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej niezma byto przewidzié
w chwili zawierania umowy,

4) wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykarty niezalenych,

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy moby¢ dokonane za zgadobu stron

wyrazong na psmie pod rygorem niewaosci.

3. Strony dopuszczajmazliwos¢ zmian umowy w naspujacych przypadkach:

4.

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego

2) zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie warkoi umowy wynikagcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zkszajcego ogoélnej warkei umowy),

4) zmiana os6b, wskazanych do kontaktow po strdamawiajcego i Wykonawcy o
ktorych mowa w § 3 Umowy

5) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnegposaenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i fuokelndci nie gorszej i
wykazany w umowie, w przypadku niepmmici dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkdégrowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okoliczrimi, ktorych nie mana bylo przewidzi€ na dzié
sktadania ofert, z zastrzeniem,ze cena tego asortymentu nie ulegnie pachagniu.

6) konieczné¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczwd obiektywnych, ktorych
nie mazna byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, niezataych od woli stron.

Inwestycja finansowana jest wegzi ze srodkow UE: EFRR, ktorych dysponentem jest
MIWPU, w zwjzku z tym w zalenosci od termindw i wysok&ci przyznawanych
srodkow finansowych, Zamawigly zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez
zmniejszenie zakresu rzeczowo - finansowego lukegumagcie terminu wykonania
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umowy — uprzedza¢ o tym Wykonawe co najmniej dwa tygodnie wcadej. W tej
sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostao@powiednio obrione, bez
wynikajacych sad roszczé Wykonawcy.

823
Postanowienia kaicowe

Wykonawca nie mze przenosi na osoby trzecie praw i obayzkdéw wynikapcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Aarapcego pod rygorem niewnosci.

§24

1. W sprawach nie uregulowanych niniggszumowy map zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegétmoprzepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowig Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji rémégjumowy rozstrzyganexdy przez
Sad wigciwy dla Zamawiajcego.

§25

1. Umowk niniejsz sporadzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, w tym 3 egz.
dla Zamawiajcego i 1 egz. Dla Wykonawcy.
2. Zafgczniki stanowace integralg czgs¢ umowy:

e Zalgcznik nr 1
e Zalgcznik nr 2
» Zalcznik nr 3
» Zalgcznik nr 4
e Zalcznik nr5
» Zalcznik nr 6
» Zalcznik nr7
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