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UMOWA NR IR.272.158.2019

w dniu 01.10.2019 r. w Ttuszczu pomiedzy: Wiy A3A0A0N, | Rl
Gming Tiuszcz z siedzibg w Tiuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48- 45 ‘ '
550668166 reprezentowana przez: Burmistrza Tiuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka “przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

P.H.U. BUDOMUR Sp. z 0.0. z siedzibg w Puftusku (06-100), przy ul. Ogrodowej 5, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Warszawie XV

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000335516, NIP 568-159-
69-98, REGON 141996697, reprezentowang przez:

Rafata Natecza — Prokurenta (aktualny odpis z KRS stanowi zatgcznik do umowy)

W zwiazku z realizacja robdt budowlanych realizowanych w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robdt termomodernizacyjnych komunalnego budynku mieszkalnego w
Ttuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,Ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza w Gminie
Ttuszcz” oraz w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr
7P.271.1.16.2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) strony zawierajg umowg O
nastepujacej tresci:
§1
Definicje

W niniejszej Umowie nastepujace terminy pisane z wielkiej litery przyjmujg znaczenia przypisane im
ponizej:

1. Data Zakoriczenia Realizacji Przedmiotu Umowy — data podpisania przez strony Protokotu

Odbioru KofAcowego Inwestycii, przypadajaca nie péZniej niz w dniu 30.10.2020r.

2. Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania Robdt wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza.

3. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja obejmujgca w szczegdlnoéci projekt budowlany,
pozwolenie na budowe, kosztorys, dokumentacje wykonawczg wraz z rysunkami i opisami,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przygotowane przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w czasie trwania zadania inne dokumenty
uzupetniajace te dokumentacje, jak réwniez ewentualne obliczenia, dane techniczne, rysunki,
probki, wzory, modele, instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dokumentacja Projektowa winna
by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129).

4. Inwestycja — zaprojektowanie i wykonanie robodt termomodernizacyjnych komunalnego
budynku mieszkalnego w Ttuszczu w ramach Projektu: ,Ograniczenie emisji zanieczyszczeri
powietrza w Gminie Ttuszcz.

5. Inspektor Nadzoru — NEOEnergetyka Sp. z 0.0. (ul. Pana Tadeusza 10, 02 - 494 Warszawa).

6. Protokét Odbioru wykonanych robét (czeéciowego/koricowego) — protokdt potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie Robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy bedgcy podstawa do wystawiania faktur
czgéciowych w trybie okreslonym w niniejszej umowie - zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji robét. Wzér harmonogramu przygotowany zostanie przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem.

7. Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji — protokét odbioru robdt  budowlanych
realizowanych przez Wykonawce po przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej.

8. Raport — dokument sporzgdzony w formie pisemnej, zawierajacy wszystkie informacje o
postepie Robot oraz informacje, o ktérych stanowi § 10 Umowy.

9. Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynnosci konieczne do realizacji
Inwestycji, wykonane w szczegdlnosci na podstawie Dokumentacji Projektowej.

10. Umowa — oznacza niniejszg umowe wraz z zatacznikami.

11. Umowa z ID — oznacza Umowy z instytucjami dotujgcymi.

12. Uzytkownik — uzytkownikiem jest Zamawiajacy.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca — zgodnie z Ofertg sporzadzona na podstawie

SIWZ i w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zobowigzuje sie do realizacji

zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robdt termomodernizacyjnych komunalnego

budynku mieszkalnego w Ttuszczu w ramach Projektu: L,0graniczenie emisji zanieczyszczen
powietrza w Gminie Ttuszcz”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz audyt
energetyczny, stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. Do podstawowych zadar Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie Dokumentacji Projektowej Robdt niezbednych dla realizacji Inwestycji, w
szczegolnosci w oparciu o PFU wraz z przeniesieniem praw autorskich do Dokumentagji
Projektowej Robot, o ktérym stanowi § 4 ust. 11 Umowy,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, pozwoleri, uzgodnien,
ekspertyz, prac geodezyjnych,

3) realizacja robdt budowlanych oraz zapewnienie materiatéw i urzadzer niezbednych dla
realizacji Inwestycji,
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4) zakup i dostawa urzadzen, sprzetu,
5) petnienie funkcji Wykonawcy Inwestycji (w trybie "zaprojektuj i wybuduj"),
6) zrealizowanie Inwestycji i uzyskanie pozwolen na uzytkowanie (brak sprzeciwu wobec
przystgpienia do uzytkowania),
7) serwis w okresie gwarancji, konserwacja,
8) udzielenie gwarancji na wykonang Inwestycje na warunkach okredlonych w niniejszej
umowie.
Przedmiot Umowy okresla szczegétowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy, SIWZ wraz z
zatacznikami, umowa z zatacznikami. Dokumenty dotyczace Zamowienia, tj. PFU, audyt
energetyczny, SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, a takze inne zatgczniki do Umowy stanowig jej
integralng czes¢ i powinny by¢ uwazane, odczytywane i interpretowane tacznie. W przypadku
wystapienia niezgodnosci interpretacyjnych tresci ww. dokumentéw ostateczna interpretacja
nalezy do Zamawiajgcego.
W ciaggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej Harmonogram).
Harmonogram bedzie okreslat zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji w
czasie, w tym terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin przejecia terenu budowy
i kolejnoé¢ prowadzenia robdt, terminy odbioréw. Strony dopuszczaja w uzasadnionych
przypadkach zmiane harmonogramu, za zgoda i akceptacjg Zamawiajgcego.
1) Dla zrealizowania zadania wymagane jest:

a) opracowanie przez Wykonawce projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robét budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniem. Opracowana dokumentacja musi uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajacego,

b) wykonanie robét budowlano-montazowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(jesli wymagane).

Harmonogram zostanie w ciggu 5 dni zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub w tym
terminie zostang zgtoszone uwagi do Harmonogramu. Wykonawca w ciggu 3 dni wprowadzi
zgtoszone uwagi do Harmonogramu. W przypadku braku wprowadzenia uwag do
Harmonogramu przez Wykonawce wersjg wigzacg strony umowy bedzie Harmonogram
Wykonawcy, na ktdry zostang naniesione uwagi przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram po
ostatecznym zatwierdzeniu stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca podlega, w zakresie opisanym w
Umowie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu, a w zwigzku z tym jest zobowigzany do
realizacji obowigzkéw sprawozdawczych i informacyjnych, o ktérych mowa w § 10 Umowy.
Inspektor Nadzoru, w ramach realizacji Inwestycji, posiada uprawnienia nadzorcze w zakresie
badania aspektow technicznych Inwestycji, zgodnosci realizacji zadan Wykonawcy z Oferta,
jakoéci urzadzen, materiatdw, sprzetu i narzedzi, dochowania terminéw i dyscypliny
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10.

11.

wykonywania Robot, a Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie pod nadzér Inspektora

Nadzoru,

Inspektor nadzoru w szczegélnosci zobowigzany i uprawniony jest:

2)
3)
4)

)

00~
— e e

e

prowadzi¢ nadzor nad wykonaniem Dokumentacji Projektowej i robét budowlanych,
sprawdzac kwalifikacje osob zatrudnionych przez Wykonawce,

sprawdzac czy wykorzystywane przez Wykonawce urzadzenia, materiaty, sprzet i
narzedzia posiadajg odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty wymagane Umowa, a takze czy
s3 zgodne z Ofertg,

odbierac, sprawdzac i opiniowa¢ wszystkie Raporty i odpowiedzi na pytania dostarczane
przez Wykonawce,

organizowac narady techniczne,

sprawdzac jakos¢ wykonanych Robot oraz Instalacji,

prowadzic Odbiory poszczegélnych robdt i instalacji oraz Odbidr koricowy Inwestycji,
wydawac Kierownikowi Budowy polecenia potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczgce w szczegdlnosci: wykonania prob, wymagajacych odkrycia Robét lub
elementow zakrytych i przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia Robdt,
zawieszenia Robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu
badz spowodowac znaczne straty materialne,

10) uzgadniac z Wykonawcg, a nastepnie sprawdza¢ wymagana dokumentacje powykonawcza.

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, za$wiadczenie i wszelka

korespondencja dotyczaca realizacji Przedmiotu Umowy powinna byé kierowana przez
Wykonawce do Inspektora Nadzoru oraz do wiadomosci Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy, do obowiazkdw

Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

zagospodarowanie terenu budowy;

ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami nieupowaznionymi:
organizacja zaplecza budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz
miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

wyznaczenie kierownika budowy i kierownikéw robét, do ktérego obowigzkdw nalezy w
szczegolnosci przygotowanie planu BIOZ,

przekazanie planu BIOZ do Inspektora Nadzoru oraz nadzdr nad wykonywanymi robotami
budowlanymi;

petna obsfuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie Robdt, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym;

ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone Roboty, zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych Robdt, dbanie o stan techniczny i
prawidtowosc oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
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10) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych Robot;

11) utrzymanie terenu prowadzenia Robdt w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpaddw, Smieci itp.;

12) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz
porzadku w obrebie prowadzonych Robdt przez caty czas realizacji inwestycji, w tym (na
wiasny koszt i we wtasnym zakresie) - niezwtoczne naprawianie wszelkich szkod, jakich
Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych i znajdujacych sig na terenie
budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie
odpowiedzialnoéci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed
odpowiednimi stuzbami oraz (w szczegdlnosci) przed Policjg i innymi stuzbami publicznymi,
z zastrzeizeniem, ze w przypadku braku spetnienia tych obowigzkéw przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

13) przeszkolenie pracownikdéw wykonujacych przedmiot umowy w zakresie wystepujacych
zagrozen dla bezpieczefstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez
zapoznanie z  uregulowaniami  wewnetrznymi  Zamawiajgcego, dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

14) zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego, Srodkow
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania;

15) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy maszyn, urzadzen, narzedzi, materiatow,
ktére spetniaja wymagania obowigzujgcych przepiséw prawnych w tym zakresie;

16) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru z niezbednym wyprzedzeniem do pisemnej
akceptacji dokumentacji materiatéw, tj. aprobaty, certyfikaty, $wiadectwa, deklaracje;

17) udziat w naradach technicznych;

18) sporzgdzanie raportow zgodnie z § 10 niniejszej Umowy.

12. Wykonawca zobowiazany jest prowadzié¢ na biezgco i przechowywac nastepujace dokumenty
dla Robot:

1) Dziennik Budowy,

2) projekt budowlany, z niezbednymi opiniami i ekspertyzami, ekspertyzami p.poz., sanepid
itp.

3) pozwolenie na budowe,

4) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot
budowlanych,

5) protokoty odbioréw Robot,

6) Protokot Zaawansowania Wykonania zadania,

7) dokumentacje powykonawczg wraz z aprobatami, S$wiadectwami, deklaracjami,
certyfikatami materiatowymi.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy.
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§3
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonaweca o$wiadcza, ze:

1)dysponuje wiedzg, do$wiadczeniem, srodkami finansowymi i technicznymi oraz potencjatem
niezbednym do wykonania catosci Inwestycji oraz wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy oraz oswiadcza, ze znany jest mu cel Inwestycji, zapoznat sie z wszelkimi
uwarunkowaniami formalnoprawnymi zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz spetnia wszystkie
warunki okreslone w SIW?Z,

2)posiada uprawnienia umozliwiajgce wykonanie Umowy,

3)przy realizacji Umowy zachowa najwyiszg staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru
wykonywanych Robdt,

4)przed zawarciem Umowy uwzglednit wszelkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw na nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokosci Wynagrodzenia, a nadto
oswiadcza, ze zapoznat sie (iw catosci je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktdre sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez
koniecznosci uzupetnieri i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztdw, w tym zapoznat sie z SIWZ oraz zatacznikami do niej,

5)na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie udostepnic lub wyda¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy; w tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczacej
wykonywania Umowy oraz na sporzadzenie jej kopii, zaréwno podczas, jak i po wykonaniu
Umowy,

6)wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkdw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego,

7)uporzadkuje teren po zakoriczeniu robdt — wtasnym staraniem i na wiasny koszt — w
szczegOlnosci wywiezienia ewentualnych materiatébw odpadowych powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na sktadowisko odpadéw, przy czym Wykonawea, jako
wytwarzajgcy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.). Odzyski
materiatow i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych roboét.
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§4
Obowiazki zwigzane z przygotowaniem Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt mapy do celow
zadania, wykona¢ Dokumentacje Projektowa, kompletng i zdatng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany skompletowac wszelkie dokumenty i
informacje niezbedne do przygotowania Dokumentacji Projektowej na swoj koszt. Na
Dokumentacje Projektowg sktada sie:

e Wielobranzowy Projekt Budowlany,

e Wielobranzowy Projekt Wykonawczy,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robadt,
e przedmiary robdt,

2. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z Harmonogramem systematycznego przedkfadania
czesci Dokumentacji Projektowej, wymienionej w ust. 1, do Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco w trybie roboczym uzgadnia¢ dokumentacje Projektowa
z Inspektorem Nadzeru i Zamawiajgcym.

5. Wykonawca w terminie do 30.10.2019r., zobowiazany jest do przedfozenia Dokumentacji
Projektowej do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty przedtozenia
Dokumentacji Projektowej weryfikuje Dokumentacje Projektowa pod katem jej zgodnosci z
wymogami Zamawiajgcego, objetymi SIWZ oraz zatcznikami do niej, a takze zgodnosci z
przepisami prawa i przedstawi Wykonawecy liste wad i usterek Dokumentacji, jezeli takie wystgpia
lub zaakceptuje przedstawiong Dokumentacje Projektows.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wad i usterek Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni od daty przekazania uwag Zamawiajacego i do przekazania poprawionej Dokumentacji
Projektowej Zamawiajgcemu.

8. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami ust. 6 weryfikuje przedstawiong Dokumentacje
Projektowsg, ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

9. Dokumentacja Projektowa, po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, co zostanie potwierdzone
protokofem odbioru Dokumentaciji.

10. Odbidr i akceptacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady Robot, ktérych przyczyna jest wadliwa Dokumentacja Projektowa.

11. Z chwilg przekazania Dokumentacji Projektowej, o ktdrej stanowi ust. 9, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej na

7
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podstawie Umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczeri czasowych i

terytorialnych, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie w catosci lub w czesci dowolng technikg, w tym recznie,
technikami informatycznymi, w tym cyfrowymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-
magnetycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich nosnikach w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

2) w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu: najem, uzyczenie, dzierzawa i wypozyczanie oryginatu albo
egzemplarzy,

3) wprowadzanie do pamigci komputerdw i serwerdw sieci komputerowych, w tym sieci ogdlnie
dostepnych (np. Internet) i ich udostepnianie uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak
zapisanych projektéw pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $srodkami przekazu

i transmisji, )
4) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie
dokumentacji lub jej czesci oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowar oraz ich
realizacja, jak réwniez opracowywanie innych projektéw na podstawie dokumentacji i
korzystanie z nich na wszystkich wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacji,
5) publiczne wystawienie lub wyswietlenie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w catosci lub w czesci, w tym w wydawnictwach
ksigzkowych, prasie oraz na plakatach, w tym dla celéw informacji, promocji lub reklamy
(takze reklamy zewnetrznej, prasowej i telewizyjnej),
7) zastosowanie dokumentacji do budowy.
12. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
praw autorskich do Dokumentacji Projektowej na Zamawiajacego.
13. Wykonawca moze cze$¢ lub catosé¢ prac z zakresu opracowania Dokumentacji Projektowe
objetych Umowa przekazac¢ do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakze ponosi za ich }

dziafanie lub zaniechanie odpowiedzialno$¢ jak za wilasne dziatanie i zaniechanie. Ponadto

Wykonawca przy odbiorze kazdej czesci prac, w wykonaniu ktérych postuiyt sie podwykonawca,

przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw

autorskich do wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie

mniejszym niz opisany w ust. 11.

14. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy przekaze nastepujace dokumenty:

1) petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajagcego w odpowiedniej ilosci egzemplarzy, w
celu uzyskania w imieniu Zamawiajagcego wymaganych przepisami prawa budowlanego
pozwolen na budowe lub zgtoszert Rob6t. Petnomocnictwo bedzie obejmowato umocowanie
do wystepowania w postepowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwalenia na
budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia obiektu do uzytkowania,
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15,

16.

17.

18.

19.

20.

2) oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig przez Zamawiajacego na cele

budowlane w zwiazku z realizacja Inwestycji, do ktérej wymagane jest pozwolenie na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania catosci Dokumentacji Projektowej, w celu
wykonania Przedmiotu Umowy, a takze do zapoznania sie ze stanem technicznym i prawnym
budynku i uwzglednienia tych informacji podczas wykonania prac projektowych i Robot.

W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwoleri na budowe lub

zgtoszent Wykonawca zobowiazany jest do:

1) monitorowania postepowari administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji i przed instytucjami, obstugi wnioskow do czasu
otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgtoszenia,

2) innych czynnosci koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbednych do rozpoczecia i
zakoriczenia Robét budowlanych, w tym do dokonywania nadzoréw autorskich i czynnosci
okreslonych w § 5 Umowy.

W przypadku, gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czesci, konieczne byto
uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleri administracyjnych lub istniatby obowigzek
notyfikacji okreslonych czynnoéci we wtasciwych organach administracyjnych, innych niz
okreslone w Umowie, lub gdyby zaszta koniecznoéé modyfikacji pozwoleri koniecznych do
realizacji Umowy, obowiazek wykonania tych czynnosci bedzie obcigzat Wykonawce, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca niezwlocznie po uzyskaniu przekaze Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe [

potwierdzenie prawidiowego i skutecznego ztozenia koniecznych zgtoszen, a takze pozwalenia na

uzytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgtoszenia przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ dla robdt, dla ktérych jest on wymagany, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz zakresem robot objetych

przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ustali¢ z Inspektorem Nadzoru termin przekazywania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 14 oraz termin przekazania terenu i kolejnosc przeprowadzenia Robot.

§5
Realizacja Inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest petni¢ funkcje Wykonawcy Inwestycji zgodnie z postanowieniami

Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego, przepisami dozoru

technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej, warunkami

technicznymi, normami paristwowymi i branzowymi oraz do wykonania obowigzkow projektanta,

w tym zapewnienia nadzordw autorskich.

Wykonawca dostarczy urzadzenia oraz zapewni wszystkie potrzebne materiaty, sprzet i narzedzia,

transport oraz ustugi wymagane do ukoriczenia Inwestycji, niezaleznie od tego, czy powyzsze

pozycje sg bezposrednio wskazane w SIWZ i zatgcznikach.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac Inwestycje zgodnie z Harmonogramem.

AR
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Wykonawca zobowigzany jest wspdtpracowaé z przedstawicielami Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym dla niezaktdconej realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za koordynacje prac realizowanych przez podwykonawcéw oraz
terminowe rozliczenie sie z podwykonawcami.

Wykonawca przygotuje zadanie i wymagane dokumenty, tacznie z dokumentacjg powykonawcza

do dokonania Odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego zgtaszania wykonanych robét do Odbioru.

Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa, w

tym BHP i przeciwpozarowych.

§6
Terminy realizacji Inwestycji

Wykonawca rozpocznie realizacje Inwestycji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zakoriczy¢ realizacje Inwestycji do Daty Zakoriczenia Realizacji

Przedmiotu Umowy, tj. do dnia 30.10.2020r., z uwzglednieniem:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz
przediozenia jej do zatwierdzenia Zamawiajgcemu — w terminie do 30.10.2019r.,

2) uzyskanie prawomocnej decyzji, opinii, pozwoleri, uzgodnieri i zatwierdzeri wynikajacych z
zakresu projektu —w terminie do 16.12.2019r.,

3) wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacja techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa w terminie do
30.10.2020r.

Przez zakonczenie Inwestycji rozumie sie Odbiér koricowy Inwestycji wraz z podpisaniem

bezusterkowego Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji, potwierdzajacego wykonanie zadania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w sposéb zgodny z Umowa.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego — telefonicznie,

poczty elektroniczng oraz na pismie, a ponadto wpisem do Dziennika Budowy o kazdym

przypadku wstrzymania Robdt, w dniu ich wstrzymania, wraz z podaniem jego przyczyn.

Naruszenie tego zobowigzania Strony zgodnie uznajg za powazne naruszenie Umowy i w takim )

przypadku kazde wstrzymanie wykonania Robét oraz bedace jego wynikiem opdznienie w

realizacji Inwestycji uznaje sie za powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosé,

W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego tempo realizacji Przedmiotu

Umowy jest niewystarczajgce, Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zadanie Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajgcego do zwigkszenia iloéci zaangazowanych w te realizacje pracownikow |

zleceniobiorcéw, sprzetu oraz podjecia innych niezbednych dziatari w celu przy$pieszenia tempa

realizacji Inwestycji. Zadanie okresli termin, po uptywie ktérego zostanie dokonana ocena przez

Inspektora nadzoru iZamawiajacego wykonania powyzszego obowiazku przez Wykonawce. W

przypadku oceny negatywnej Zamawiajacy ma prawo zatrudni¢ podmiot trzeci do realizacji

Inwestycji do danych robét na koszt Wykonawcy.
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§7

Odbidr Przedmiotu Umowy
Odbiory przedmiotu umowy beda dokonywane po wykonaniu poszczegdlnych czesci ustalonych w
harmonogramie. Wykonawca bedzie zgtaszat wykonane kompletne elementy kazdorazowo
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a Inspektor Nadzoru przystgpi do Odbioru bezzwtocznie,
nie pdzniej niz w ciagu 7 dni tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji Przedmiotu Umowy.
Przy Odbiorze Zamawiajgcy wymaga obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbiory poszczegélnych czesci bedg dokumentowane Protokotami odbioru wykonanych robot
(czesciowego/koricowego), sporzadzanymi pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Protokot
bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru oraz podpisy Stron uczestniczacych
w Odbiorze. Odbiorowi podlegajg takze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13, z zastrzezeniem, iz
dokumenty wskazane w ust. 13 pkt 5-8 zostang przekazane przy odbiorze kornicowym.
Przed zgtoszeniem wykonanych robét do Odbioru Wykonawca zobowigzuje sie dochowac
wymogdw okreslonych w umowie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokonac wszelkich
czynnosci zwigzanych z oddaniem do uzytkowania (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). W dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji na Zamawiajgcego przechodzi przedmiot
umowy w uzytkowanie.
Zgtoszenia do Odbioru dokonuje sie zapisem w Dzienniku Budowy oraz, pod rygorem niewaznosci,
pisemnym zgtoszeniem Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
Dla dokonania Odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Odbioru.
Odbiorowi podlegajg elementy wolne od wad i usterek.
Wykonawca, niezaleznie od obowigzku dostarczenia standardowej instrukcji obstugi, przed
Odbiorem koricowym przeszkoli upowaznionych przedstawicieli Uzytkownikéw w zakresie zasad
uzytkowania i utrzymania budynku. Wykonawca przed dokonaniem Odbioru koficowego uzyska od
Zamawiajgcego Protokédt dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i
odbioru koricowego
Uwagi Zamawiajacego dotyczace wykonanych Robét, zgtaszane przed Odbiorem, wyjasniane beda
przez Wykonawce w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, lecz nie
pbzniej niz wdniu Odbioru. Wyjaénienia, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzory,
przekazywane bedg Zamawiajacemu.
W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru wad lub usterek Robot lub Robdt niezakonczonych,
albo gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, ze jakos¢ Robdt nie odpowiada warunkom
wskazanym w Umowie, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze cdmoéwi¢ dokonania Odbioru.
W takim przypadku, zzastrzezeniem ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
stwierdzonych naruszert we wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminie
(termin wyznaczony na ich usuniecie zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym), przy czym nie stanowi
to podstawy do zmiany terminu, okreslonego w § & Umowy, ani do zmiany wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w & 8 ust. 1 Umowy.
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10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru po usunieciu wad lub usterek,

11.

12.

13.

14,

E5;

stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2 - 9.

lezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokona¢ Odbioru i obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie naleine Wykonawcy,
uwzgledniajac koszt usuniecia wad lub usterek,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy albo zazada¢ od Wykonawcy
ponownego wykcnania zadania objetego wada lub usterka w odpowiednim terminie, bez
prawa do domagania sie przez Wykonawce dodatkowego Wynagrodzenia z tego tytutu,
jednoczeénie zachowujgc prawo do domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdinienia.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub usterek stwierdzonych w toku

Odbioru Zamawiajacy moze powierzy¢ innemu podmiotowi usuniecie wad lub usterek na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty

kosztéw usuniecia wad lub usterek z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub udzielonego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Podczas Odbioru Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekaza¢é Zamawiajacemu

dokumenty w segregatorze, (format A4, oprawa zmywalna), za pokwitowaniem 1 kpl.,

zawierajgcym:

1) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej,

2) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

4) oSwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

5) Karte gwarancyjng podpisang przez Wykonawce wg wzoru, stanowiacego zatgcznik do
Umowy; oryginat Karty gwarancyjnej otrzymuje Zamawiajacy,

6) informacje o sposobie zgtaszania wad lub usterek w ramach gwarancji,

7} numery telefondw i adresy e - mail, pod ktére nalezy zgtaszaé¢ wady lub usterki,

8) instrukcje obstugi Instalacji, w tym wszystkich zainstalowanych urzadzen,

9) spis przekazanych dokumentdw.

Osobnym Odbiorom podlega¢ bedg Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych Robét

bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

roboczych po ich zgtoszeniu do Odbioru przez Wykonawce.

Wszystkie Odbiory stanowig potwierdzenie wykonania poszczegdlnych robdt i nie zwalniaja

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane Roboty, do czasu dokonania Odbioru koncowego

Inwestycji i podpisania protokotu Odbioru koricowego Inwestycji. Odbioru koricowego Inwestycji

dokona komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru.

12
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16. Data podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego Inwestycji bedzie Data Zakonczenia Realizacji
Przedmiotu Umowy.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ryczaftowe wynagrodzenie w
wysokosci brutto 1 396 110,00 zt (stownie: jeden milion trzysta dziewigcdziesiat szest tysiecy sto
dziesie¢ ztotych 00/100), w tym:

1) Za wykonanie dokumentacii projektowej:
kwota netto — 30 000,00 zt oraz 23% podatku VAT w wysckosci 6 900,00 co stanowi aczna
kwote brutto 36 900,00 zt;
2} Za wykonanie robét budowlanych:
kwota netto — 1 227 000,00 zt oraz 23% podatku VAT w wysokoéci 52 210,00 zt i 8% VAT w
wysokoéci 80 000,00 zt, co stanowi kwote brutto 1 359 210,00 zt.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w roku 2019 do wysokosci 127 130,00 z
oraz w roku 2020 do wysokosci 1 268 980,00 zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, tj. Dokumentacji Projektowej i przeniesienie autorskich praw majgtkowych
do niej, wykonanie calego przedmiotu umowy, jak réwniez innych prac niezbednych do
osiggniecia celu Umowy. Ponadto Wynagrodzenie to uwzglednia wszelkie koszty potrzebne de
nalezytego wykonania Umowy, w tym utrzymanie czystosci i porzadku, koszty finansowe, koszty
obstugi gwarancyjnej, ubezpieczeri i jakiekolwiek koszty ogolne wynikajace z wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie zodrebnie zawartymi umowami lub
porozumieniami.

3. Pierwsze fakturowanie nastapi po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
pozwolenia na budowe, zas$ kolejne w trakcie trwania robét budowlanych w zaleznosci od postgpu
robot (za wykonanie skoriczonych grup robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa, jednak nie czescie] niz raz w
miesigcu).

4. Wartoéé faktur czeéciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci catego zamowienia.

5. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego | Inspektora
Nadzoru protokét odbioru wykonanych robdt (czesciowego/koncowego). Brak akceptacji
protokotu odbioru czesciowego/koricowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia
faktury przez Wykonawce.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu podwykonawcow, do faktury
wystawionej przez wykonawce nalezy zafgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, obejmujgcych wszystkie ustugi,
roboty i dostawy wykonane przez podwykonawcow przy realizacji przedmiotu umowy i bedacych
podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce.
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1.

Podstawa do wyptaty przez Zamawiajacego ostatniego wynagrodzenia, stanowigcego nie wiecej
niz 30% wartosci umowy, jest podpisany przez Inspektora Nadzoru | Zamawiajgcego bezusterkowy
Protokot Odbioru Koricowego (i jesli wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie) oraz
Protokét edbioru inwestycji.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) kompletng liste zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepujg), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych w okresie, za ktéry jest
wystawiony dany Protokét Zaawansowania Wykonania robét, lista winna by¢ podpisana w
imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy,

2) dowody zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét dla drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane,

3) oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcdw wskazanych na
liscie, lub o$wiadczenie o wykonywaniu prac bez udziatu podwykonawcéw lub /i dalszych
podwykonawcow wg §18,

4) oswiadczenia (przejsciowe/koricowe) zgtoszonych podwykonawcéw lub/ i zgtoszonych
dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnoéciami zZwigzanymi
z realizacjg przez nich rob6t budowlanych, ktére sa przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy. Oéwiadczenia musza zostac
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

5) oswiadczenie podwykonawcéw lub/i dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robét
budowlanych bez udziatu dalszych podwykonawcéw.

Zapfata Wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce
faktur, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentéw. Zamawiajgcy zobowigzany jest
dokonac pfatnosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Za
dzier zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ptatnosci dokonywane beda na nr rachunku bankowego Wykonawcy

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecig ani
dokonywac potraceri.
§9
Warunki gwarancji jakosci i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego zadania na okres 7 lat.

14



Fund . i i
i . g mmese  QQaZoOwsze, e [

Program Reglonalny Rorwoju Regionalnego

Nr postepowania: ZP.271.1.16.2019

10.

11.

Wykonawca zobowiazany jest wystawi¢ Karte gwarancyjng, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik do Umowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu przy podpisywaniu Protokotu Odbioru
Koricowego, jako swoje pisemne zobowigzanie do realizacji obowigzkow z tytutu gwarancji jakosci,
na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy jest réwny okresowi gwarancji
jakosci okreslonemu w ust. 1.
Zamawiajgcy w okresie gwarancji jakosci jest uprawniony do zgtaszania powstatych wad.
Zgtoszenia wystapienia wady lub usterki mozna dokonac¢ telefonicznie, za posrednictwem poczty
elektronicznej lub na piémie. Adresy, w tym do obstugi zgtoszen elektronicznych oraz dedykowany
numer telefonu nalezy wskaza¢ w Karcie gwarancyjnej.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ obstuge zgtoszeri gwarancyjnych za wady i utrzymania
numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgfoszer zdarzeri objetych gwarancjq |
rekojmia, o ktdrych mowa w ust. 4, przez caty okres gwarancji jakosci.
Wykonawca usunie wszelkie zgfoszone wady i usterki z zachowaniem terminow:
a) czas reakeji serwisu na zgtoszenie, w tym ocena zasadnosci zgtoszenia i ustalenie sposobu
usuniecia wady lub usterki - do 48 godzin od momentu zgtoszenia wady lub usterki,
b) usuniecie wady lub usterki - w terminie tak szybkim jak jest to mozliwe, ustalonym wspolnie
przez Strony, lecz nie pdZniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
okreélonym w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Wykonawcg wyznaczy nowy termin.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie traktowane jako odmowa
usuniecia wady lub usterki.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zobowiazania
wynikajacego z gwaranciji jakosci lub rekojmi za wady lub nieuznania zgtoszenia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty
uprawniert wynikajgcych z gwarancji. Koszt ten moze zostac pokryty w szczegoélnosci z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zobowigzania
wynikajacego z gwarancji jakoéci lub rekojmi za wady Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub
usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Koszt ten moze zostac pokryty w szczegdlnosci z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badar, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze wady lub usterki w Robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od podmiotu, ktéry dokonat przedmiotowego polecenia
zwrotu uzasadnionych kosztdéw poniesionych z tego tytutu.
Usuniecie wad, pod rygorem niewaznosci, powinno by¢ potwierdzone protokotem usuniecia wad
lub usterek, podpisanym przez Wykcnawce i Zamawiajgcego.

15

AR



Weo

Fundusze . v Unia Europejska
i R Lik
ﬁ furoa?sﬁlne N - Pglesclfgospm a “zowsze. s Fu.’:dl.,".:' -

Nr postepowania: ZP.271.1.16.2019

12. Zgtoszenie wad lub usterek, ktérych termin usuniecia wykracza poza date waznosci gwarancji,
powoduje wydtuzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek
do momentu ich skutecznego usuniecia.

13. Ponadto w okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy zobowigzany jest co najmniej do:

a) przeprowadzania przegladu gwarancyjnego wykonanych Robdt z wiasnej inicjatywy jeden
raz w roku, w tym wykonania przegladu przed zakonczeniem okresu gwarancji -przy czym
przeglad rozpocznie sig nie weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem okresu gwarancji.

b) usunigcia wszelkich wad lub usterek wykrytych w ramach przegladéw, w terminie 14 dni
od daty wykonania przegladu i stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri przystugujacych z
tytutu gwarancji.

14. Przed zakonczeniem okresu gwarancji, odpowiednio okre$lonego w ust. 1, Wykonawca )
sporzadzi Raport Pogwarancyjny.

§10
Obowigzki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do skfadania Inspektorowi Nadzoru:

Raportu ,ad hoc" - skfadany na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zawierajacy

wyjasnienia dotyczgce przebiegu realizacji Umowy, Raport jest sktadany w terminie i w formie

Wyznaczonej przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, raport winien zawiera¢ co najmniej:

a) Opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrozen

b) Potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci
co do zatozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych kosztéw finansowych

o) Propozycje podjecia dziatari zmierzajacych do unikniecia badz minimalizacji ryzyk
wraz z projekcjg ich skutkow dla prawidtowe]j realizacji Inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

a) bra¢ udziat we wszystkich naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, na kazde zgdanie, )
b) niezwtocznie informowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych problemach czy
nieprawidtowosciach przy realizacji Inwestycji, ktére moga wptynaé na dochowanie termindw
okreslonych w Umowie lub na realizacje zadania,

c) wspotpracowac z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym przy rozliczaniu zadania i jego kontroli

przez Instytucje biorgce udziat w udzielaniu dofinansowania, a w szczegdlnosci udostepniad

wszelkie dokumenty zwigzane z Przedmiotem Umowy i umozliwi¢ ich kopiowanie w miejscu
przechowywania dokumentow.

3. Wykonawca jest obowigzany wspétpracowaé z Zamawiajacym lub/i Inspektorem Nadzoru i
przygotowac na zagdanie Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru potrzebne dokumenty podczas
prowadzenia przez wewnetrzng lub zewnetrzng instytucje audytujaca okresowych audytéw
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finansowych oraz koricowego audytu finansowego oraz wszelkich kontroli i przegladow
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w ramach zadania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych wobec Zamawiajacego,
polegajgcych na;

1) poinformowaniu Zamawiajgcego o osobie Wykonawcy Inwestycji oraz podaniu numerow
telefonow kontaktowych do niego,
2) rozwigzywaniu wszystkich kwestii zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w tym zatatwianiu
reklamacji, skarg, wnioskéw i innych uwag,
3) przestrzeganiu obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych
osobowych.
§11

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy znajdujace sie w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty,
jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy, a ktérych zazgda Wykonawca uzasadniajgc potrzebe
otrzymania informacji i/lub dokumentu. Wykonawca zwroci te dokumenty Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu wykonania Umowy.
§12
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadku:

a. odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od catosci Umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

b. zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru czesci lub
stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w wysokosci 0,5%
Wynagrodzenia brutto zgodnego z wynagrodzeniem brutto z § 8 ust.1, za kazdy dzien
2whoki liczonego od dnia wyznaczonego jako termin usuniecia wad lub usterek, fgcznie nie
wiecej jednak niz 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

C. zwloki w wykonaniu jakiegokolwiek innego zobowiazania wynikajgcego z Umowy w
wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy dzieri zwioki, za kazdy przypadek, tacznie nie wigcej jednak
niz 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

d. 2wioki w zakorczeniu realizacji Etapéw Przedmiotu Umowy w stosunku do terminow
okreslonych w § 6 Umowy w wysokosci 0,2% facznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwtoki, tacznie nie wiecej jednak niz 20% facznego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

e. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia (brutto) naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy dzier opdZnienia liczonego od
dnia wyznaczonego jako termin zapfaty, facznie nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z postanowieniami §
18 ust.4i 12 Umowy, w wysokosci 5.000 z za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

g. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, zgodnie z postanowieniami § 18 ust.7, 9 12 Umowy, w wysokosci 5.000 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

h. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z
postanowieniami § 18 ust.10 Umowy, w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Suma kar umownych okreélonych w ust. 1 od lit. a do lit. f nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1 Umowy.

W przypadku gdyby szkoda Zamawiajacego przewyzszyta wysokosé zastrzezonych kar umownych

bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

Zamawiajagcy moze potracic nalezne mu od Wykonawcy kary umowne z Wynagrodzenia

Wykonawcy lub wyegzekwowacé je z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Kary umowne s3 wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw do ich naliczenia. W przypadku

odstapienia od Umowy kary za opdinienia oraz nieterminowe wykonanie obowigzkow

wynikajgcych z Umowy lub za nienalezyte wykonanie Umowy naliczone do dnia odstapienia sg
nadal nalezne (takie w przypadku, gdy podstawa odstgpienia jest tozsama z podstawa
wczesniejszego naliczenia kar umownych).

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 14

ust. 2 pkt 1 Umowy, kary bedg liczone od terminéw nowo ustalonych przez Strony. Zdanie

poprzednie nie ma zastosowania do naliczonych wczeéniej kar umownych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy rozliczenia zadania w przypadku cofniecia

dofinansowania przez dotujgcego zadanie (w tym cofniecia dofinansowania lub nakazania zwrotu

wyptaconego dofinansowania w catosci lub w czedci) z przyczyn zawinionych i lezacych po stronie

Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej

za szkody w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy. Wskazana umowa ubezpieczenia

zostanie zawarta na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000 zt. Wykonawca ma obowiazek
utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia do Daty Zakoriczenia Realizacji Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polise

ubezpieczeniowa lub potwierdzenie opfacenia skiadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny

odpowiedni sposdb fakt posiadania waznego ubezpieczenia.
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§14
Zmiany postanowien Umowy
Strony zobowigzuja sie nie dokonywac istotnych zmian postanowiert Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy:

1) w zakresie termindw realizacji Inwestycji w przypadku:

2)

3)

4)

a) zaistnienia zdarzeri uniemozliwiajacych wykonanie Inwestycji w terminie, o ktorym mowa w §
6 ust. 2 Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
udokumentowanych w sposob niebudzacy zastrzezeri, w tym w Dzienniku Budowy pod
rygorem utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce,

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

¢) gdy zajdzie koniecznosc¢ wykonania zamowieri dodatkowych lub zamowienl uzupetniajgcych,

d) zmiany umowy Zamawiajacego z jednostka dofinansowujacg w zakresie termindw realizacji
zadania stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot, o ile bedzie to uzasadnione
nieprzewidzianymi okolicznosciami,

f  zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,
przestojami lub opdznieniami lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia Umowy,

g) wystapienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy sity wyzszej w szczegdlnosci w postaci:
powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pozardw, naglych i
nieprzewidzianych strajkéw o masowej skali, rozruchéw itp., a takze innych zjawisk
obiektywnie nie dajacych sie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, uniemozliwiajgcych
dotrzymanie termindw, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiaéciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku, gdy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata

wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na

podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,

w przypadku, gdy nastagpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nastgpi zmiana wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
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spofeczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawece,

s) w zakresie aktualizacji i zmian rozwigzar technologicznych wynikajgcych z postepu technicznego
lub zmiany przepisow techniczno-budowlanych,

6) w zakresie zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcom,

7} w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

8) w zakresie wprowadzenia robét zamiennych, ktére nie skutkujg zamiang wysokosci
wynagrodzenia lub /i zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zmianie moze ulec system i termin ptatnoéci (nie dotyczy wysokosci Wynagrodzenia), jesli taka
koniecznos¢ wynika¢ bedzie z innych zmian wprowadzonych do Umcwy (np. zmiana terminu
realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowan dotyczacych dofinansowania.

4. Zmianie moze ulec forma Zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy i nr rachunku
bankowego.
5. Wykonawca moze dokonac zmiany oséb wykonujgcych Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie,

pod warunkiem spetniania przez nie wymogéw dla osdéb uczestniczacych w realizacji zamadwienia,
wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiajacego danej osoby.
6. Warunkiem dokonania zmian postanowied Umowy jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
7. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu Stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznoéci.
§15
Wygasniecie i odstgpienie od Umowy
. Oprocz przypadkéw Wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych ponizej:
1) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

=

lezy winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach,

2) zostanie ziozony wniosek o ogfoszenie upadiosci Wykonawcy lub przystapit on do
likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
zostat wydany nakaz zajecia majatku lub znacznej czeéci majatku Wykonawcy,
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
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4)

5)

6)

8)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 15 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
chyba ze przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy jest wynikiem zaistnienia okolicznosci,
za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, odstagpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastagpi¢ w terminie 15 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

jezeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego,
Wykonawca nie wykonuje Robdt zgodnie z Umowa lub uporczywie zaniedbuje
zobowiazania umowne, odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

zachodzi przypadek, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 pkt 2 Umowy, odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci ©
powyzszych ckolicznosciach,

Wykonawca powierzy wykonanie lub podzleci realizacje Robot niezgodnie z niniejszg
Umowa, odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapic¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

ujawnia sie dziatania sprzeczne z o$wiadczeniem Wykonawcey, w ktorym Wykonawca
oéwiadcza, ze nie oferowat ani nie dawat zadnych korzysci majatkowych w celu
wplyniecia na postepowanie o udzielenie Zamowienia w ramach zadania lub wynik
takiego postepowania w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz 7e
nie brat udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy
wykonawcami uczestniczacymi w Zamowieniu, ktére miatyby na celu wptyniecie na
postepowanie o udzielenie Zamdwienia lub wynik takiego postgpowania W sposob
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z
winy Wykonawey w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
a niezaleznie od tego podjac inne kroki zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru
sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedfug stanu na dzien
odstapienia wraz z zestawieniem wartosci wykonanych Robot wedtug stanu na dzien
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odstgpienia; protokdt inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowié bedzie podstawe
do rozliczenia finansowego,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swoj
koszt, z prawem zwrotu od Zamawiajacego, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z winy
Zamawiajgcego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robdt przerwanych oraz
Robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d  Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lecz jeszcze nie zamontowane.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy w trybie natychmiastowym.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca moze Zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstapienie od Umowy w niewykonanej czeéci nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu

odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia odstgpienia, ani gwarancji

jakosci irekojmi za wady w zakresie zrealizowanych Robodt oraz zobowiazan z tytutu kar
umownych.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniést Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 5% wynagredzenia

okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy tj. w kwocie 69 805,50 zt, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Za zgody Zamawiajgcego Wykonawca moze zmienié¢ forme Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w trakcie realizacji Inwestycji. Zmiana formy Zabezpieczenia nie moze nastepowac czesciej

niz co 3 miesigce.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach

okreslonych w art. 151 PZP.

Strony postanawiaja, ze:

1) czesSC Zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w

terminie 30 dni po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

czes¢ Zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowic bedzie

Zabezpieczenie roszczeri Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona

o

Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
lezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy nie péZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawey srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie ze swojg Oferta, wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom, pod warunkiem, ze posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze byé¢ krétszy niz 7 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce zadania Zamawiajgcego.
Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego moze zrezygnowac z podwykonawcy, dokonac¢ zmiany
podwykonawcow lub wprowadzi¢ nowego podwykonawce. Zatrudnienie podwykonawcy dla
wykonania cze$ci zaméwienia nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ UMOWE
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu ww. umowy o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektern umowy. Wykonawca
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt ww. umowy o
podwykonawstwo wraz z czeécia dokumentacji dotyczacg wykonania Robdt okreslonych w
umowie lub projekcie. Projekt ww. umowy o podwykonawstwo powinien zastrzegac spetnienie
odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkow wykonania robot
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wymagan zwigzanych z gwarancjg jakosci i rekojmig
za wady. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy:
a. jezeli nie zastrzega spetnienia odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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10.

11.

warunkow wykonania robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz wymagan
zwigzanych z gwarancja jakosci i rekojmig za wady lub

b. jezeli przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym powyiej, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 59

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu powiadczonej za zgodnoéé z cryginafem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza

pisemny sprzeciw do tej umowy jezeli:

. jezeli nie zastrzega spetnienia odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce warunkéw wykonania robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz
wymagan zwigzanych z gwarancja jakosci i rekojmia za wady lub

b.  jezeli przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, przez ktdérg rozumie sie

Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci wskazanej w § 8 ust. 1. Wytaczenie, o ktérym mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 35 000 zt

netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o

zaptate kary umownej.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robét podwykonawey, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest poddaé sie monitoringowi ptatnosci na rzecz podwykonawcy i

dalszego podwykonawcy, prowadzonemu przez Zamawiajgcego; w szczegdlnosci przedkiadad

kopie faktur podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dokumenty potwierdzajace uregulowanie
jego zobowiazan wobec podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub dokumentéw i oéwiadczen,

o ktdrych stanowi § 8 ust. 7 Umowy.
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12. Postanowienia ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Ponadto
postanowienia ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

13. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 9, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowiagzujgeych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

15. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia na biezgco listy podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw oraz udostepniania tej listy na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

Nadzoru.
§19
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawizjgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umotzliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie] zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznoéé¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§20

Klauzula antykorupcyjna
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie przyjmowat zadnych korzyéci majgtkowych w celu wptyniecia na
postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w ramach zadania lub wynik takiego
postgpowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze nie jest mu )
wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach wykonawcow uczestniczacych w
zamowieniu publicznym, ktére miatyby na celu wplyniecie na postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego lub wynik takiego postepowania w sposob sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.
Wykonawca oswiadcza, ze nie oferowat ani nie dawat zadnych korzysci majgtkowych w celu
wptyniecia na postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w ramach zadania lub wynik
takiego postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze nie brat
udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy wykonawcami uczestniczacymi
w zamowieniu publicznym, ktére miatyby na celu wptyniecie na postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego lub wynik takiego postepowania w sposéb sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.
W przypadku ujawnienia dziatania sprzecznego z oéwiadczeniem Wykonawcy, o ktorym mowa w
ust. 2, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a niezaleinie od tego podja¢ inne kroki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnoéci wszelkich informacji, dotyczacych drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku z zawarciem, wykonaniem Umowy lub po zakoriczeniu Umowy.
Jezykiem Umowy i jezykiem komunikacji pomiedzy Stronami jest jezyk polski.
Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawea i Inspektorem Nadzoru bedzie
dokonywana w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 4.
Kazde polecenie przedstawiciela Zamawiajacego czy Inspektora Nadzoru przekazane ustnie
Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno by¢ potwierdzone w formie
pisemnej w terminie 1 dnia od jego przekazania.
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10.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru bedzie przekazywana pisemnie, faksem lub e-mail. Za forme e-mail uwaza sie
zeskanowane, podpisane przez upowazniong przez Strone osobg, dokumenty przestane jako
zatgczniki. W przypadku korespondencii przekazywanej faksem lub emailem, kazda ze Stron na
zadanie drugiej niezwfocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Korespondencja przekazana faksem
lub e-mailem musi by¢ dodatkowo kazdorazowo bezzwtocznie potwierdzona przesytkg pisemng
wystang poczta lub doreczong osobiscie na adresy Stron niniejszej Umowy.

Niewaznoéé¢ lub bezskutecznoéé jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wptywa w
7aden sposdb na waznos$é i skutecznos¢ pozostatych jej postanowien. Postanowienie niewazne
badz bezskuteczne uznaje sie za nieobowigzujgce a pozostata
interpretowana iwykonywana tak, jakby niniejsza Umowa nie zawierata postanowienia

niewaznego lub bezskutecznego.

czeé¢ Umowy bedzie

Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy Strony zobowigzujg sig rozwiazywac w
drodze polubownych uzgodnieri pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawca. W
przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu, spory rozstrzygane bedg przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa zamowieri publicznych.

Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umow w Urzedzie Miejskim
w Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy

(Lee

; ;
sfrr Halinag Kuxal

A 0.8019
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