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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR IR.272.180.2019 pad pozyeia
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pcdpis

07 listopada 2019 r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10, 05-
240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza —
Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Stanistawem Sieradzkim prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma P.H.U. ,,STANPOL” Stanistaw
Sieradzki z siedzibg w Ttuszczu (05-240) przy ul. Prostej 25, bedacym ptatnikiem VAT, nr NIP: 762-000-
60-58, REGON: 550353050,

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.24.201S na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostafa zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

1. Przedmictem zamdwienia jest modernizacja chodnika na ulicy Cichej w Ttuszczu w ramach zadania
pn.: Modernizacja chodnikéw na osiedlu Stoneczna.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt w
zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa, stancwigcg zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci, zasad
bezpieczeristwa, dobrej jakodci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgednien, o ktérych mowa w §8 pkt 5).
2. Termin wykonania robot Strony ustalajg do dnia 10 grudnia 2019r.

§3

1. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w
formularzu ofertowym, ustalone na kwote wraz z podatkiem VAT 63 875,13 zt brutto (stownie:
szedédziesiat trzy tysigce osiemset siedemdziesigt pie¢ ztotych 13/100), w tym cena netto:
51 931,00 zt oraz 23% podatku VAT w wysokosci 11 944,13 zt,

2. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robot wynikajgcych
ze szczegdtowego zakresu dokumentacji wraz z wartoscig materiatéw i urzadzen oraz pozostatymi
kosztami robot i ustug wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
wykaonania robdt zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaty na podstawie faktury korncowe;
Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koricowego. _

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagroedzenia Wykonawcy za codebrane roboty jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT
winien dotgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw bioracych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty
wynikajace z faktur wystawionych przez podwykonawcdw craz oryginaty oswiadczen wszystkich
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzdr oswiadczenia stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktdérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okredlonego w §3 ust. 1
niniejszej umowy réowng podwdjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w szczegolnosci prawomocnym wyrokiem sadu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czedci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawecy wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktdrej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od cbowigzku zaptaty cdpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie]j zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej infermaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonaé¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo
2) #ozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykeonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktore] mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$c wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu
podwykcnawcy, o ktérej mowa w ust. 7, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci zawartych z nimi umow moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej umowy.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentow
okreslonych w ust. 2, w tym prawidfowo wystawione] faktury Zamawiajgcemu, lecz nie pozniej niz
do 31.12.2019r. Ztozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z ninigjsza
umowg dokumentdw nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez
Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu wszystkich zatacznikdw do faktury.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy nr
Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy, Zamawiajgcy niezwiocznie zwrdci fakture Wykonawecy.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robot najpdiniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcey z
Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i
terminu ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani
dokonywac potracen.
§5
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ i zgodnosc z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich stata sprawnosc techniczna.
Nadzdér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego p. Piotr Gofos — giowny specjalista ds. infrastruktury
drogowej.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

§6

G
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1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca nie wskazuje zakresu zamowienia, ktdrego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze roboty wykona sitami
wiasnymi.

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgacego i Wykonawcy.

3. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnieri do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajacy moze zadaé
dodatkowych dokumentéw.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcow jak za wiasne.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstapienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

6. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca poda
(o ile sa juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcdow, ktdrym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych lub ustug.

8. lezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9. lJezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

10. Przepisy ust. 8 i S stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

11. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

12. Zamawiajgcy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo zadac usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw z terenu robodt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
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1:3.

14.

15;

16.

17

18.

18
20.

21.

pracownikow zostang oni usunieci z terenu robot w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawea i
podwykonawcy zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedfozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z §8 pkt 23) niniejsze] umowy wraz z czescig

dokumentacji wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode Wykenawcey na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne] z projektem umowy. Zamawiajacy w

terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w

formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w

SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapfaty jest dtuzszy niz okreslony w §4 ust. 6 niniejszej

umowy. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przediozy
nowg propozycje, uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z

dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami

winny byé zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z umow podwykonawczych i naleznych

Wykonawey nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okredlonego w §3 ust. 1 niniejszej

umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczad

jakichkolwiek robét na terenie robat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania ninigjszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Do pfatnoéci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia §4 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byt zobowigzany dokonad zapfaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcey, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktdrych mowa w §14 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajgcego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
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22.

23.

10.

11.

12

dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalajg, ze
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub
arbitrazowych, koszty obsfugi ksiegowe] i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji w
formie pisemne] dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 13, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykconawca moze poswiadczyd za zgodnost z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytacznie wyrobdw,

materiatéw oraz urzgdzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.

. Wykonawca ma obowiagzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze

zamowieniowe materiatow i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatow i urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego.

. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdw materiatow i urzadzen oraz

z Dokumentacja i odnosnymi przepisami branzowymi.

. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobdw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnienn wynikajgcych 2
obowigzujacych przepisow i akceptacji Zamawiajgcego.

. W razie koniecznodci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdw

pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Zamawiajgcego oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kcordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prowadzenie robdt w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
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Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

6)

7)

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy/placu robot i zaplecza

wraz z zapewnieniem niezbednych medidw oraz drog przejazdu wraz z organizacjg |

zabezpieczeniem ruchu na terenie robot.

zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku  publicznego

i prywatnego znajdujacego sie w terenie robot do dnia koricowego odbioru robdt,

organizacja na wiasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koricowege odbioru robot,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajgcych do terenu robdt do dnia

koncowego odbioru robdt,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwolen koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie | uzgodnienie z wiasciwymi zarzadcami drog przed rozpoczeciem robot
projektow czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastgpnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
dokumentdw w formie ,,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzadcéw drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajgc
stosowne noty.

zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robot zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w- Ttuszczu, innych gestorow sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe;
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni pasoéw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtwaorzenie obiektdw na warunkach okreslonych przez wiasciwych zarzadcow drog, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przylegtych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ diuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktdrych mowa w lit. g) przez
ich wtasciwych zarzadcow.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje

("
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8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni z Zamawiajgcym,
jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone beda w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz uciazliwosci dla ludzi i wiadciwosci wynikajacych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikle z dziatari Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wiasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wifasny koszt wiasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie,

okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i osoby sprawujacej nadzér techniczny
dokumentow dopuszczajagcych do  stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laborateryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zadanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrows z realizacji
przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany bedzie przekazywaé
fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy (jeséli dotyczy) oraz
przechowywanie z nalezytg starannoscig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,
przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osdb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt facznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzdr inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru kazdego elementu robét, zgodnie z § 10,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbicrach robdt, zgednie z § 10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu robdt objetych przedmiotem zaméwienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrocenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu
podwykonawcow wraz z dokumentami, o ktérych mowa w §6 ust. 3,

pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczyé kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcy, okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to rowniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawcg):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imig i nazwisko osoby L/Jpowainionej do reprezentowania,

o

£

/]




Nr postepowania: ZP.271.1.24.2019

) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,
) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

) warunki pfatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, Zze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni robeczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajacego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktorej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w Scistej wspétpracy z

Zamawiajgcym.

usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§9

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

AWM

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy (jesli dotyczy),

przystapienie do odbioru koncowego robot,

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umMowy.

§10

Ustala sie, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiordw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Odbidr koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbicru powotana przez Zamawiajgcego.

3) W odbiorze koncowym moga brac udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem korcowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Warunkiem dokonaniz odbioru robdt jest ich zakonczenie a nastepnie zgloszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, opracowania rysunku inwentaryzacyjnego oraz:

1) oéwiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, jezeli Wykonawca realizowat przedmiot umowy z
pomocg podwykanawcdw,
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2) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czes¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) innych, nie wymienionych wyzej dokumentdw wynikajgcych z odrebnych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletna dokumentacje powykonawcza, a w

szczegolnosci:

4) protokoty badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

5) niezbedne wyniki badan laboratoryjnych i terenowych,

6) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng, przyjetg do wiasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (o ile bedzie wymagana)

w terminie 14 dni od daty dokonania adbioru koncowego.

6. Tryb przeprowadzenia czynnoéci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru kofcowego inwestycji przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

2) zakoriczenie czynnosci odbioru robét nastapi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust.4,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robodt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego robdét.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnodci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiaja lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze odmoéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci
odbiorowych lub zazadac wykonania przedmiotu umowy panownie,

2) w przypadku wad i usterek, ktére nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, iz nie stanowi on zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wyfacza odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmioctu umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

§11
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty na 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.
W ramach udzielone] gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastapi w terminie 7 dni reboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajgcego moze byd
wydtuzony.

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét
oraz dostarczonych materiatéw i urzadzen, w terminie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego wykonania robot przez Zamawizjgcego.
Zamawiajgcy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

=4 A
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7)

wynikajgcych z tytutu gwarancji.

Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania

gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przegladow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany

jest usunac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad

w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce

kosztami ich usuniecia.

§13

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku gdy:

zachodza okolicznosci, o ktdrych mowa w §6 ust. 5 niniejszej umowy,

zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w §4 ust. 11 niniejszej umowy,

zachodza okolicznodci, skutkujgce naruszeniem §7 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa

dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez

Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wiasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub

egzekucyjne,

zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1-7 w terminie 30 dni

od daty zajécia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokét inwentaryzacji rob6t bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajgcych oraz zapfaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwloke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia
terminu okreslonego w §2 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za powstanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleinych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 1000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,
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2;

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,

5) za kazdg nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zapfate,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za nieprzedfozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) zanieprzediozenie dokumentdw, o ktérych mowa w §7 ust. 3 umowy —w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10

_—

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykconawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajagcemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykenawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11

za nieprzedtozenie w wymaganym terminie dokumentéw, o ktdrych mowa w §10 ust. 5 w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opodzZnienia,

12) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreélonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajacego,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wartosci brutto robdt objetych ta gwarancjg lub rekojmia za kazdy dzien zwtoki potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu zostana potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).
§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktdre beda mogly
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili jej
zawarcia lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych
koniecznosc:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,

b) przerwami w realizacji robot przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawey,
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¢} przerwami w realizacji robot spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywac sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajagcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmictu zamowienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

4)  zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
6) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnione] potrzeby,

) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
postugiwatl sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedtozeniu przez Wykonawce dokumentaw petwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

8) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcow robdt, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamowienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub
Wykanawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sie
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzied na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

10) zmiany przepisow prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawarte]

umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6-ustawy Pzp.

§16
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wiasciwe dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Uméw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego |
jeden dla Wykonawcy.
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