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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.86.2020

Uméw

w dniu 21 sierpnia 2020r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Tuszcz z siedzibq w Tfusz%i'ﬂi“u#\ﬁ%—ké’zoé\ﬁska,1.C')V,,.
05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza e
Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Eugeniuszem Gaworem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ,GAW-BUD” Eugeniusz Gawor z siedzibg przy ul. Ogrodowej 3, 08-
200 tosice, bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP: 541-000-04-56, REGON: 030010251,

zwanym dalej Wykonawcg

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.13.2020 na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek na osiedlu Dtuga w Ttuszczu — Zlewnia P2, zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granicy dziatek na osiedlu Dtuga w Ttuszczu — Zlewnia P2 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-sciekowej poza granicami aglomeraciji KPOSK
na terenie Gminy Ttuszcz.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
wielobranzowych robét budowlano-instalacyjnych w zakresie:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o srednicy
200 mm o dtugosci tagcznej 2026,00 m;

2) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — cisnieniowej z rur PE o $rednicy 110 mm o
dtugosci 342,00 m;

3) budowa 1 kompletnej przepompowni (wraz z biofiltrami, drabinami do zejscia na dno
zbiornika, podestami roboczymi i innymi elementami stanowigcymi niezbgdne wyposazenie
pompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa) oraz z monitoringiem, przytaczem
energetycznym i ogrodzeniem, a takze wraz z dostawg i montazem przestawnego zurawika
przeznaczonego do montazu, demontazu oraz obstugi pomp o udzwigu do 150 kg;

4) budowa odgatezien sieci grawitacyjnej (od kanatu gtéwnego do granic posesji) z rur PVC o
$rednicy 160 mm o tacznej dtugosci 921,00 m;

5) montaz rur ochronnych zgodnie z zatozeniami projektowymi;

6) odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot;

7) naprawa nawierzchni po robotach, zgodnie z Planem Nawierzchni;

8) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z podaniem rzednych posadowienia

odgatezien sieci grawitacyjnej przy kanale gtéwnym i przy granicy posesji);
9) poniesienie kosztéw dodatkowych zwigzanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa

M) ] m

drogowego na czas robot, koszty organizacji ruchu;
3. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w:
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Tom | Projekt Wykonawczy PN. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
sciekow i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIA Projekt Wykonawczy PN. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
sciekdw i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom 1B Projekt Wykonawczy PN. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami
$ciekow i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci
Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom | Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekdw i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu , Dtuga i Bolestawa IV” w migejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIA Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami sciekdw i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu , Dtuga i Bolestawa IV’ w miejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Tom IIB Projekt Budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1767p/2019 z
dnia 19.11.2019r PN. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekdw i
ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci Ttuszcz oraz
w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

Plan odtworzen nawierzchni drogowych w zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej na os.
Dtuga-Zlewnia P2;

Plan istniejgcego uzbrojenia terenu;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarne;
wraz z pompowniami Sciekow i ich zasilaniem energetycznym na osiedlu ,,Dtuga i Bolestawa
IV” w miejscowosci Ttuszcz oraz w miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz” —kanalizacja, roboty
ziemne, wymagania ogolne;

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Zasilanie policznikowe pompowni

sciekow P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10”;

11) PRZEDMIAR -,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami Sciekéw i ich

zasilaniem energetycznym na osiedlu ,Dtuga i Bolestawa IV” w miejscowosci Ttuszcz oraz w
miejscowosci Dziecioty gm. Ttuszcz”;

12) Mapa pogladowa.

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, witasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,

zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzér nad realizacjg inwestycji

Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: Eugeniusz Gawor
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid. MAZ/BO/7610/01.
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2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegélnych branz przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci w osobach:

1) kierownik robdt branzy elektrycznej: Zbigniew Frackiewicz posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ewid. MAZ/IE/4823/02;

2) kierownik robot branzy drogowej: Hanna Komar posiadajaca uprawnienia budowlane nr ewid.
MAZ/BO/1815/01.

3. Kierownik budowy i kierownicy robét zobowigzani sg do wykonywania obowigzkéw zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

4. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczer terenu robot, jak réwniez za ich stata sprawnosc techniczna.

5. Kierownik budowy zobowiazany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:
1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.

6. Nadzér nad robotami, przewidzianymi niniejsza umowa, ze strony Zamawiajacego, prowadzi¢
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego: Hydrotherm tukasz Olszewski (ul. Mazowiecka 89, 05-
205 Dobczyn).

7. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6, na koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
poszczegdlnych specjalnosci w osobach:

1) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej: tukasz Olszewski posiadajgcy uprawnienia nr

MAZ/0048/PWQ0S/12,

2) inspektor nadzoru robdt branzy elektrycznej: Tadeusz Olszewski posiadajgcy uprawnienia
nr 19/94/0s,

3) inspektor nadzoru robdt branzy drogowej: Marcin Mtynarski posiadajacy uprawnienia nr
MAZ/0501/WBD/15.

8. Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 okreslajg przepisy
prawa budowlanego.

9. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Podczas realizacji umowy na wykonanie robét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajagcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.

11. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce
obowigzek wykonania robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez

Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem ust. 3 w terminie okreslonym w

protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa Budowlanego.

3. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktérych mowa w § 9 pkt 5).
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Termin wykonania robot Strony ustalajg do 31 sierpnia 2021r.
Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych

etapow wynikajace z technologii prowadzenia robdt z przedziatem czasowym — jednego miesigca —
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowi¢ bedzie
zatgcznik do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdétowiony — bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robot, okreslonego w ust. 4.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robét.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie na
3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu tabele elementdw
scalonych, ktéra stanowic¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na kwote

wraz z podatkiem VAT 3123 411,53 zt brutto (stownie: trzy miliony sto dwadziescia trzy tysigce

czterysta jedenascie ztotych 53/100), w tym kwota netto: 2 539 358,97 zt + 23% podatku VAT

w wysokosci 584 052,56 zt, z zastrzezeniem:

1) ptatnosci do kwoty 620 000,00 zt brutto w roku 2020,

2) pozostate ptatnosci w roku 2021.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty robdt wynikajgcych ze

szczegotowego zakresu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z wartoscig

materiatdw i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robét i ustug wynikajgcych z § 8 i § 9 niniejszej
umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

wykonania robét zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na

podstawie tabeli elementéw scalonych stanowigcej zatgcznik do umowy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty w nastepujacy sposéb:

1) Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci fakturami czesciowymi do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego,

2) pozostate 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot, okreslonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisje odbioru
koicowego.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcow roboty, ustugi i dostawy,
wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot,

2) faktury koricowej Wykonawcy wystawionej po zakoriczeniu robét i protokolarnym ich odebraniu
przez komisje odbioru koricowego (z zastrzezeniem ust. 7).

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i

nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedtozenie
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Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca do
wystawionej faktury VAT winien dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu
na kwoty wynikajace z faktur wystawionych przez podwykonawcdw oraz oryginaty oswiadczen
wszystkich podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzoér o$wiadczenia stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejsze;
umowy réwng podwdjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z
podwykonawcami potwierdzonego w szczegélnosci prawomocnym  wyrokiem sadu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie umowy, ktorej
projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie¢ do roszczen.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc¢ sie nalezy, albo
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20.
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
zawartych z nimi umow moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu kompletu
dokumentdw okreslonych w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, w tym prawidtowo wystawionej faktury. Ztozenie
faktury bez wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z niniejszg umowa dokumentdw (protokoty
wykonania robdt oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7), nie powoduje powstania obowigzku
dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie liczonym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikow do faktury.
Zaptata faktury nastapi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy nr — wskazany rachunek bankowy nalezy do
wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej i zostat do niego przypisany rachunek
VAT.
Jezeli faktura bedzie zawierac btedy, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu
ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia robot.
Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani
dokonywac potracen.
§5
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca oswiadcza, ze nie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy robot w zadnym
zakresie. Jedoczesnie wykonawca oswiadcza, ze wszelkie roboty Wykonawca wykona sitami
wiasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamowienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajgcy moze zgdac
dodatkowych dokumentdow.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcéw jak za wiasne.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg byc
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda
(o ile sg juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi
zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robot lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zada¢ usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow z terenu robot. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikow
zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym
podwykonawcag.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedfozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy zgodnie z §9 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania dokumentdw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ oraz
gdy przewidywany tam termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslony w §4 ust. 11 niniejszej umowy. W
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

2%

22.

celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze zgdac dodatkowych dokumentéw. Niezgtoszenie w formie

pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktorym

mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W

przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy nowa propozycje, uwzgledniajgca

uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z

dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winny

by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z uméw podwykonawczych i naleznych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okresSlonego w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé

jakichkolwiek robot na terenie robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcoéw wynagrodzern za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczgcych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktorej mowa w §19

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §19 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajacego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze Wykonawca
zwréci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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24. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze poswiadczy¢ za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy w osobie: ~ , nr tel.:
adres e-mail:
2. Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 i ust. 7 w osobach:
1) Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju UM w Ttuszczu: Urszula Anna Kalinowska,
2) Inspektor ds. inwestycji — Emilia Banaszek.
§7
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1.  Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych, ktéorych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczert i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
umowe/umowy o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce lub
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektéw, o ktérych mowa w lit. g) przez

ich wtasciwych zarzadcéw;
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz na biezaco
usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzgdzert pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardw, jakie uzgodni I[nspektorem
Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
bedg w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu osdb i mienia,
podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkod oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajacych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkdw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,
utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wiasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca
zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.
okazywanie na kazde zagdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujacej nadzér techniczny dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie wskazanych materiatow,
zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robot i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,
wykonywanie na zagdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowa z realizacji
przedmiotu umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu,
prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezytg starannoscia Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,
przerwanie robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robodt i zaplecza przed dostepem o0soéb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robdt facznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,
niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,
usuwanie usterek lub niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 12,
przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robot, zgodnie z § 12,
wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamodwienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrdcenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunieciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
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uprawniers budowlanych kierownika budowy i kierownikow robét oraz ich aktualnych zaswiadczen
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentdw poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce),

23) pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcdéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawcg,
okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to rowniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawcg):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

O

przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

o O

)
)
) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy,
) termin wykonania,

)

)

warunki ptatnosci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez

podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci,
bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania pfatnosci Oswiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

24) prowadzenie robdt w sposdb mato ucigzliwy dla Zamawiajgcego oraz w Scistej wspodtpracy z

Zamawiajgcym,

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia umowy od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robdt, obiektéw budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robdt — na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej — na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

3. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe,
stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy poswiadczone za zgodnosc z oryginatem, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robot, lecz nie pozniej
niz w dniu rozpoczecia robét, pod rygorem naliczenia kar umownych.
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§11
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

a U b~ W

)
)
)
)
)
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protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

przekazanie Dokumentacji,

przekazanie dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wydanie petnomocnictw Projektantom,

przystapienie do odbioru koncowego robot lub ich czesci,

zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

§12
Odbiory

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koricowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robdt jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w
dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu na 3 dnirobocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy
niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robdt nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego;

Odbiory czesciowe:

1)

Odbiory czesciowe polegaja na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementdw rozliczeniowych robdt oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzagdzonego i podpisanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, inspektoréw nadzoru robdt odbieranych branz, Kierownika Budowy,
kierownikow robdt odbieranych branz oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

Do odbioru czesciowego moze zosta¢ zgtoszony kompletny element inwestycji, po
przeprowadzonych préobach i sprawdzeniach  technicznych, po rozruchu hydraulicznym
przepompowni,

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego robot jest skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a) oswiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) atestow, certyfikatow i aprobat zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;
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d) protokotéw wymaganych préb, recept i ustalenia technologiczne;

e) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;

f) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

g) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy

Prawo budowlane,

Rozpoczecie czynnosci odbioru czesciowego nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokdt czesciowego odbioru robét, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo —finansowego, o ktérym mowa w §3 ust.5
stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do kazdej faktury czesciowej, wystawionej zgodnie z §4
ust. 5 pkt 1).

Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego wyznacza Zamawiajacy.

Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

W odbiorze koricowym moga braé¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakoriczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru robdt jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce

gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1)

o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

protokotéw badan, sprawdzen, pomiardow i prob,

raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej,

certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,

protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,
protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentéw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.,

niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

protokotow potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektow przez wtasciwych zarzadcow drog,
terenow i obiektow,

informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,
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11) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wtasciwego rzeczowo i miejscowo
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

13) o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw,

14) protokotow odbioru robdt sporzgdzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentdéw wynikajacych z odrebnych przepiséw.

W przypadku nie dostarczenia ktéregokolwiek z powyzszych dokumentdw Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego bedzie miat prawo odmodwic potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,

za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin

wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakorczenia

robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokoét odbioru koricowego robot.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

1.

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowié¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajagcy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy,
w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy.

3)  Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesiecy.



Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sig do przestrzegania nastepujacych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajacego moze by¢ wydtuzony.

§16
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robot oraz
dostarczonych materiatéw i urzagdzeri w terminie tozsamym co okres gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnieri z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarangcji i rekojmi oraz wykazane podczas przegladéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obciazy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1, co stanowi kwote 156 170,58 zt (stownie: sto pigcdziesiat szes¢
tysiecy sto siedemdziesiat ztotych 58/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zamowieri publicznych.
Za pisemna zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18
Odstgpienie od umowy
Odstagpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
ponizszych okolicznosciach:
1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy, o ile
wynika to z winy Wykonawcy,
2) Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 3 niniejszej
umowy,
3) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,
4) zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy,
5)  Wykonawca nie wywigze sie z obowiazku, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy,
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6) Wykonawca przerwat wykonanie robot i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dfuzej niz 14 dni,

7)  Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi
przez Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

8) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

9) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstagpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego

protokot inwentaryzacji robdt bedgcych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastapito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) zazwioke wrozpoczeciu robdt —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzient przekroczenia terminu okreslonego w §3 ust. 2 niniejszej
umowy,

2) za zwitoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przekroczenia
terminu okreslonego w §3 ust. 4 niniejszej umowy,

3) zapowstanie przerwy w realizacji roboét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w &4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwioke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w §10 niniejszej
umowy - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzieri zwtoki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za zwioke w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w §5 ust. 15 niniejszej umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

8) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zapfate,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
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w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzediozenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy — w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robét przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub jej
projektu — w wysokoéci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

14) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

15) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wartoéci brutto robét objetych tg gwarancjg lub rekojmig za kazdy dzier zwtoki potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

16) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Kary nalezne Zamawiajacemu przewyzszajgce kwote wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
i sume pobranych przez niego kwot z biezacych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na
rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z naleznosci Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do
zaptaty i sktadania oddzielnego oswiadczenia o potraceniu.

4. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).
§ 20

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakow

ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzer, technologii i

materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

§21
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym
zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu /7’)

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

el



7)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
PrBud,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot na
podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany umowy w zakresie materiatdow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej podstawie wskazane;j
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14 dniroboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢
sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowg, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 wraz z propozycja
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zagdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci
Zmiane umowy stanowi:

1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,

A



2) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
16. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§22
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umow w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
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