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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, kotłowni gazowej w projektowanym budynku Gimnazjum Publicznego wraz z 

łącznikiem przy istniejącej szkole podstawowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 829 we 

wsi Jasienica Gmina Tłuszcz. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie: 

 

a) instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz p.poŜ. 

W zakres robót wchodzą: 

- wykonanie instalacji wody, c.w.u oraz cyrkulacji, p.poŜ., montaŜ wodomierzy WS-10 dn 40 

2 szt., zaworów. 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji,  

- wykonanie izolacji termicznych na przewodach c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej i inst. p.poŜ., 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym, montaŜ separatora, 

Lipumax NG 7/700 

- wykonanie podejść pod przybory sanitarne, 

- próby szczelności instalacji, 

 

b) kotłowni gazowa 

- montaŜ w pomieszczeniu projektowanej kotłowni dwóch sztuk kotłów wiszących ACV 

PRESTIGE 120  o  łącznej mocy 240 kW zgodnie z wytycznymi producenta. 



- montaŜ armatury (pompy obiegowe, zawory odcinające i zwrotne, zawory mieszające, 

zawory bezpieczeństwa, naczyń przeponowych REFLEX NG100 2 szt, na powrocie kotłów, 

sprzęgło hydrauliczne DN80 10800161, kolektor kaskady DN80 1 kpl) 

- wykonanie podłączeń kotła i elementów kotłowni do rozdzielaczy, montaŜ armatury, 

- montaŜ układu sterującego pracą kotła, 

- montaŜ kominów SPS 100/100 – 2 kpl., 

- montaŜ zasobnika ACV SMART 320 

 

c) instalacji centralnego ogrzewania, począwszy od zaworów głównych i rozdzielaczy 

przewidzianych w kotłowni kończąc na odbiornikach. 

W zakres robót wchodzą: 

- prowadzenie przewodów grzejnych pionami z poddasza na parter i piętro budynku,  

rozprowadzenie przewodów rozdzielczych PeX-Al.-PeX w posadzkach do poszczególnych 

pomieszczeń,  

- montaŜ rozdzielaczy 2kpl -3 obiegowe, 1 kpl -2 obiegowy, 

- montaŜ zaworów stabilizujących róŜnicę ciśnień ASV PV G25 -2 szt., ASV PV PLUS, ASV 

PV RP25-3 szt., 

- wykonanie ogrzewania podłogowego w POM. nr 18 i 20 z rur PE-XA, podłączenie 

rozdzielaczy 

- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, montaŜ zaworów odcinających, (grzejniki 

wyposaŜone są w zawory termostatyczne), 

- próby szczelności instalacji,  

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- regulacja instalacji 

 

1.4 Podstawowe określenia 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜowymi oraz Polskimi 

Normami. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upowaŜnioną jednostkę. 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

 



Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót(budowy). 

Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały 

wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamkniętego – instalacja, której 

przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie  

z PN-B-02414 

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 

przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności 

Kocioł grzewczy wodny – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania 

wody ciepłem uzyskiwanym w procesie spalania paliwa 

Kotłownia wbudowana – wydzielone pomieszczenie znajdujące się w obiekcie ogrzewanym, 

w którym znajdują się kotły z zespołami urządzeń zabezpieczających, pomiarowych, 

regulacyjnych i alarmujących 

Kanały spalinowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, 

wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzania ponad dach spalin powstających  

w kotłach. 

Komin  – część składowa konstrukcji budynku, zawierająca jeden lub więcej  pionowych 

kanałów kominowych, słuŜących do odprowadzenia z pomieszczenia powietrza lub spalin, 

komin moŜe stanowić wydzieloną konstrukcję murowaną, betonową, metalową lub inną 

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmianę objętości wody w zładzie 

spowodowane zmianami jej temperatury 

Moc kotła – ilość energii cieplnej oddawana uŜytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce 

czasu 

Kompensacja naturalna – umoŜliwienie kaŜdemu odcinkowi rur rozszerzanie się bez 

ograniczeń w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i właściwe  

rozmieszczenie punktów stałych 

Pompa obiegowa instalacji c.o. – pompa wymuszająca krąŜenie wody grzejnej w instalacji 

c.o.  

Pompa kotłowa – pompa wymuszająca krąŜenie wody grzejnej między  

rurociągiem zasilającym i powrotnym przy kotle celem podniesienia temperatury wody 

powrotnej  

 



Przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzenia spalin 

z palenisk do kanałów spalinowych 

Regulator pracy kotłowni – urządzenie działające zgodnie z sygnałami podawanymi przez 

czujniki uruchamiające bądź zatrzymujące kotły i inne urządzenia kotłowni 

Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, słuŜący do obiegu wody grzejnej 

zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic, 

Grzejnik  – urządzenie słuŜące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 

Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 

Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej 

grzejnika, 

Zawór regulacji r ęcznej - zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy uŜyciu 

pokrętła oraz posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest 

przyjmowana o jedną dymensję mniej niŜ średnica rury, na których są zamontowane. 

Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii 

jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 

Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową, a takŜe w opracowaniu „COBRI 

INSTAL" Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych " tom II " 

Instalacje sanitarne i przemysłowe ". 

Przy robotach naleŜy spełnić następujące warunki: 

- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia zakresu  

i czasu robót. 

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na 

pracę i zorganizować nadzór. 

2. Materiały 

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej 

muszą spełniać wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiadać Polskim Normom. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez inne 

materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany  

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 



wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów  

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być 

zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz 

muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna oraz p.poŜ. 

- Rury i łączniki do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego w systemie BORplus  

- Rury j.w. lecz z wkładką aluminiową - do ciepłej wody i cyrkulacji 

- Rury stalowe ocynkowane – do instalacji p.poŜ. 

- hydranty wewnętrzne DN 25 - 4 szt. 

- zawory odcinające kulowe  

- wpusty podłogowe z tworzyw sztucznych z kratką ze stali nierdzewnej DN 110, DN50  

   z wyjmowanym syfonem, do montaŜu w posadzkach, 

- podejścia zasilające baterie przyborów sanitarnych,  

- podejścia odpływowe od przyborów sanitarnych, wpustów 

- rury do kanalizacji sanitarnej z PVC-u np. łączone na uszczelki gumowe, zakres średnic od 

DN 50-160. 

- podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych z rur i kształtek PVC, 

-  studnie kanalizacji sanitarnej z tworzywa PE Ø425 mm, 

- otuliny termoizolacyjne izolacja cieplna przewodów, grubości 9 [mm] zgodnie z opisem  

   technicznym z projektu wykonawczego 

 

2.1.2 Instalacja c.o.  

Instalacje c.o. (od rozdzielaczy stalowych ) ma być wykonana z: 

- z rur i kształtek z miedzi, rur stalowych wykonać piony doprowadzone z poddasza na parter i 

piętro, rozprowadzenie instalacji do poszczególnych pomieszczeń rur z PEX/AL./PEX 

przewody prowadzone w posadzkach projektowanego budynku, 

- zawory mieszające trójdrogowe, 

- urządzenia  bezpieczeństwa tj. zawory bezpieczeństwa SYR, naczynia przeponowe REFLEX 

NG100 - 2 szt. 



- zawory kulowe o połączeniach gwintowanych – główne odcinające przy rozdzielaczach, 

- zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych,  

- zawory termostatyczne firmy DANFOSS, typ: RTD-N z głowicami firmy: DANFOSS,  

- zestawy przyłączeniowe do grzejników typu „V”, 

- armatura kontrolno – pomiarowa (manometry, termometry), 

- odpowietrzniki automatyczne,  

- grzejniki stalowe, płytowe produkcji PURMO typu „V”. 

- otuliny termiczne – grubości zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego. 

 

Kotłownia (od kotła do rozdzielaczy wraz z nimi) z rur stalowych czarnych, łączonych przez 

spawanie. 

 

2.2 Armatura  

a) instalacja wodno –kanalizacyjna 

- rury PVC (kanalizacja), rury miedziane, rury systemu BOR (woda zimna , ciepła , 

cyrkulacja), rury stalowe ocynkowane, zawory 

- kształtki 

- studnie z tworzywa sztucznego PE średnicy 425,0 mm. 

-separator Lipumax NG 7/700 

 

b) instalacja c.o: 

W skład systemu wchodzą: 

-   Rury stalowe, rury miedziane, rury PeX-Al.-PeX, rury PE-XA 

-  Wartownik hydrauliczny DN80 10800161 zabezpieczający inst. przed uderzeniami 

hydraulicznymi a takŜe pełniący rolę odmulacza 

- Zawory kulowe, mieszające trójdroŜne, bezpieczeństwa,  

- Manometry i termometry, odpowietrzniki automatyczne; 

- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne; 

- Urządzenia odpowietrzające i spustowe. 

- Pompy, zawory mieszające, sprzęgło hydrauliczne, naczynie przeponowe 

- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacją; 

Instalację c.o. naleŜy wyposaŜyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą  

i spustową. 

Grzejniki wyposaŜone będą w elementy przyłączeniowe do systemów dwururowych  

z odcięciem typu V proste. W pomieszczeniu socjalnym, w najniŜszych punktach instalacji 



zapewnić moŜliwość spustu wody przez podłączenie do pionów zaworów spustowych. 

Następnie przez podłączony wąŜ elastyczny wodę odprowadzić do kratki ściekowej 

umiejscowionej  

w podłodze pomieszczenia.   

Armatura stosowana w instalacji powinna być PN10 i na tmax=100°C Miejsca montaŜu 

armatury pokazano na rysunkach. Przy montaŜu przestrzegać wytycznych producenta. 

 

2.3 Grzejniki 

Odbiornikami ciepła w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe PURMO  

o wysokości 450 - 600 mm. Będą to grzejniki typu „V” – z podłączeniem dolnym, oraz 

grzejniki łazienkowe PURMO SANTORINI 

Grzejniki typu „V” wyposaŜone będą w następujące elementy: 

- zawór grzejnikowy, z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną 

- odpowietrznik ręczny 

- zawór powrotny  

Grzejniki montować do ścian za pomocą uchwytów producenta. Grzejniki mają być typu 

panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach zgodnych ze specyfikacją 

kolorystyczną przygotowaną przez architektów. Grzejniki mają być dostarczone  

z odpowiednimi opakowaniami. Opakowań tych nie naleŜy usuwać przed zakończeniem 

budowy. Głowice zaworów termostatycznych wg katalogu producenta. 

 

2.4 Izolacja cieplna  

  Punkt 5.5 

2.5 Odbiór materiałów na budowie 

WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do 

montaŜu i naleŜy je usunąć z placu budowy. 



2.6 Składowanie materiałów 

   Rury przewodowe 

- Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań bhp.  

- Rury o róŜnych średnicach składować odrębnie.  

- Nie dopuszczać do zrzucania rur.  

- Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.  

- Zachować szczególna ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych. 

- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 

farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej 

omówionych środków ostroŜności 

- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpoŜarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

Rury PVC składować w naleŜy w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych  

o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie naleŜy przekraczać 

wysokości składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 

średnicach. Rury luzem moŜna składować na przygotowanym podłoŜu gruntowym bez 

kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur naleŜy zabezpieczyć 

krąŜkami ochronnymi. 

W miarę moŜności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest równieŜ wleczenie 

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu. Transport powinien być wykonywany 

pojazdami  

o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były 

dłuŜsze niŜ 1 m. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia  

i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii,  

w zacienionych miejscach z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 

Elementy z tworzyw sztucznych chronić naleŜy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną  

i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

             Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

NaleŜy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 



3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montaŜowy musi być w pełni sprawny, 

dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów wynikających 

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

 

3.2.  Sprzęt do robót montaŜowych 

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montaŜowy: 

- samochód dostawczy do 0,9t, 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- koparko – ładowarka, 

- zagęszczarka, 

- spawarka, 

- zestaw acetylenowo-tlenowy 

- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki 

- zgrzewarka do rur systemu BOR 

-      szlifierka kątowa 

-     zestaw pompowy do prób ciśnieniowych 

-     drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie 

-     rusztowanie przesuwne warszawskie 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 



4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów. Środki transportowe winny być 

dostosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów (np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty). 

Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i 

uszkodzeniem. Niektóre materiały naleŜy transportować w skrzyniach (armatura), 

oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC i PeX-Al.-PeX, PE-XA). 

Wykonawca na bieŜąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych 

oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych naleŜy dokonywać ręcznie. Zaleca się 

dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich zastosowaniem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

4.2. Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń. 

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 

transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać a szczególną ostroŜność naleŜy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niŜszej. 

- Przyjęcie materiałów (w tym równieŜ elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 

magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Odbioru i przyjęcia moŜna dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w 

punkcie zdawczo-odbiorczym  itp., w magazynie 

budowy lub bezpośrednio na budowie. 

- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały 

nowe (tzn. nieuŜywane). Materiały uŜywane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

inwestora lub jego upowaŜnionego przedstawiciela. 

- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm (PN lub 



BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 

technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub 

urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle 

odpowiadać opisowi katalogowemu. 

- Materiały i wyroby o zbliŜonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub 

kosztorysie, parametrach moŜna zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą 

projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, naleŜy 

dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego. Przy odbiorze materiałów naleŜy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego 

z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły 

wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe naleŜy starannie 

przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w 

kierownictwie robót (budowy). 

- Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. NaleŜy równieŜ 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 

korozją itp. 

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń naleŜy przed ich wbudowaniem poddać 

badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robot. 

Urządzenia i armatura mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewoŜone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę 

naleŜy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Uwagi ogólne 

Przy wykonywaniu robot ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem 

robot instalacyjnych naleŜy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych naleŜy przestrzegać wymagań podanych 

w WTWiO, tom II. 



MontaŜ konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń 

w tym równieŜ spawanie i zabezpieczanie przed korozją, naleŜy wykonywać w sposób podany 

w WTWiO, tom III. 

 

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy 

 

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika 

budowy, o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robot, w tym i dla robót 

instalacyjnych. Kierownik budowy (robot) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) 

oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 

 

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy  

 

Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika 

budowy (robót), jak to podano wyŜej w p. 5.1.1., obowiązkowe jest prowadzenie dziennika 

budowy (robót). Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa 

powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez 

kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleŜnego, bezpośredniego 

wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot jest równoznaczny z dziennikiem budowy. 

Dziennik ten po zakończeniu robot naleŜy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń na budowle 

oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. Zapisy 

w dzienniku budowy (robot) powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie. KaŜdy 

zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 

nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kaŜdym zapisem 

powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 

potwierdzone podpisem tej osoby. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom 

budowy i kierownikom robot oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji 

określonej aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

— majstrom, 

— upowaŜnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór 

 autorski, 



— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

— pracownikom słuŜby bhp, 

— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym 

wyŜej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot. 

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot naleŜy 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te 

dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montaŜu urządzeń. 

- Otwory dla prowadzenia przewodów wykonać podczas prac montaŜowych. 

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać ręcznie przy 

uŜyciu sprzętu mechanicznego. 

- Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób i 

podpisaniu stosownych protokołów. 

 

5.3 Ogólny opis instalacji w budynku 

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego  przyłącza PE  63  PN10 (projekt 

przyłącza objęty odrębnym opracowaniem) doprowadzonego do instalacji wody w budynku 

Szkoły Podstawowej w Jasienicy. Po włączeniu się w instalację przewodami systemu BORplus 

firmy WAVIN woda zimna zostanie rozprowadzona w budynku zgodnie z częścią rysunkową 

projektu. Ciepła woda uŜytkowa rozprowadzona z kotłowni gdzie znajduje się zasobnik ACV 

SMART 320. Zasobnik c.w.u jest zasilany będzie z kotłowni gazowej wyposaŜonej w dwa 

kotły ACV PRESTIGE  120kW i w pełni pokryje zapotrzebowanie na wodę równieŜ dla 

projektowanej części budynku. 

Przewody instalacyjne prowadzone w posadzkach oraz częściowo w bruzdach ściennych  

w miejscach podłączenia przyborów.  W budynku zostanie wykonana równieŜ instalacja p.poŜ. 

z rur stalowych ocynkowanych i doprowadzona do 4 zaworów hydrantowych p.poŜ. DN 25. 

Na przewodach instalacji wodnych projektuje się zastosowanie izolacji termicznej równieŜ na 

przewodach wody zimnej w celu zapobieŜeniu kondensacji pary wodnej. 

Odprowadzenie ścieków z punktów sanitarnych zgodnie z projektem wykonaczym. 

Wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC 



kielichowych firmy Wavin ø 50-160 mm, łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. 

Odprowadzenie ścieków z budynku, odbywać się będzie poprzez sprowadzenie ich 

podejściami kanalizacyjnymi do poziomów zlokalizowanych pod posadzką, następnie 

instalacją kanalizacyjną zewnętrzną ścieki z budynku gimnazjum bezpośrednio do zbiornika 

oczyszczania biologicznego, ścieki z pomieszczeń kuchni poprzez separator tłuszczu Lipumax 

NG 7/700. Ścieki ze zbiornika oczyszczania biologicznego będą przetłaczane do drenów 

rozsączających.  

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej odpowietrzające naleŜy prowadzić po ścianach 

wewnętrznych i obudować konstrukcją lekką za pomocą płyty kartonowo-gipsowej. Piony 

naleŜy wyposaŜyć w ich dolnej części w rewizje z PVC /rys./ oraz wyprowadzić ponad dach 

budynku i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. Dodatkowo w celu odpowiedniej 

wentylacji zastosować naleŜy na zakończeniach podejść przy przyborach sanitarnych 

napowietrzacze. Instalację kanalizacji zewnętrznej wykonać stosując rury kanalizacyjne PVC z 

rdzeniem litym typ minimum średni. Na skrzyŜowaniach i zmianach kierunku przewodów 

naleŜy zamontować studnie inspekcyjne DN 425 mm wyposaŜone w pierścienie odciąŜające 

Ŝel-bet B15, rury teleskopowe oraz włazy Ŝeliwne klasy B125. Odcinki kanalizacji 

zewnętrznej połoŜone w strefie przemarzania gruntu naleŜy ocieplić warstwą keramzytu min 

20 cm.  

Instalacja p. poŜ 

W budynku znajdują się cztery hydranty wewnętrzne (na parterze w pomieszczeniu 

komunikacji) o średnicy 25 mm. Hydranty zasilane będą z istniejącego przyłącza 

wodociągowego. Wcinka w istniejące przyłącze przed wodomierzem od strony sieci. 

Parametry  

instalacji p.poŜ.: 

- średnica hydrantów wewnętrznych: 25 mm 

- ilość wody potrzebna dla jednego hydrantu: 1,0 dm3/s, 

- minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym: 0,2 MPa. 

Instalację zasilającą hydranty wykonać z rur stalowych ocynkowanych  

łączonych na gwint. Zastosować ocynkowane łączniki z Ŝeliwa.  

Hydranty umieścić w skrzynkach metalowych ściennych, hydranty wyposaŜyć w węŜe 

półsztywne min długości 20 [m] oraz prądownice straŜackie. Na instalacji p.poŜ. przewidziano 

montaŜ wodomierza WD-10 DN 40mm. 

 

 

 



 

 

 

5.3.2 Kotłownia 

W pomieszczeniu kotłowni zostaną zainstalowane dwa kotły gazowe ACV PRESTIGE 

120  o łącznej mocy 240 kW kaŜdy, które w pełni pokryją zapotrzebowanie na ciepło dla 

projektowanej części budynku. Kotły zasilane będą poprzez podziemna i wewnętrzną 

instalację gazową wykonaną wg. odrębnego opracowania. Kocioł wyposaŜony w automatykę 

elektroniczną pogodową, regulatory CONTROL UNIT i czujnik pogodowy AF200. 

Kotły standardowo wyposaŜone są w zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3,0bar. 

Kotłownia wykonana z rur stalowych, czarnych przewodowych. Projektowaną instalację c.o. 

wykonać w systemie zamkniętym i kaŜdy z kotłów zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym 

przeponowym Reflex NG100. Odprowadzenie spalin z kotłów odbywać się będzie 

przewodami spalinowymi SPS ze stali nierdzewnej o śr. 100 [mm] rura powietrzna,100 [mm] 

rura spalinowa wykonanymi na potrzeby pracy kotła. 

 

5.3.3 Instalacja c.o.  

Parametry instalacji c.o. 75/55ºC. 

Obieg grzewczy instalacji c.o sterowany będzie przez dwa regulatory CONTROL 

UNIT wyposaŜony w: pompy obiegowe, mieszacze 3-drogowy z siłownikiem elektrycznym 

na poszczególnych obiegach c.o. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako 

dwururową, pompową systemu zamkniętego z przewodami z rur i kształtek z tworzywa 

sztucznego typ: HKS PE-X/AL./PEX, PE-Xa (w przypadku ogrzewania podłogowego) , 

jedynie piony doprowadzające na poszczególne kondygnacje wykonane z rur stalowych 

przewodowych ze szwem lub rur miedzianych lutowanych na lut miękki Grzejniki PURMO. 

łączyć przy pomocy systemu złączek zaprasowywanych typ: HKS.  

Instalacja c.o. składa się z 5 obiegów wyprowadzoną z kotłowni poprzez rozdzielacze. 

Zastosowano rozdzielacze 2 kpl. na kondygnacjach budynku, Rozdzielacze trzy obiegowe, 

wejścia rozdzielaczy DN40 wyjścia DN32. Na obiegach zainstalowano zawory równowaŜące 

ciśnienie Danfoss ASV PV G25 - 2 szt., ASV PV PLUS – 1 szt., ASV PV RP 25 – 3 szt. 

Od rozdzielaczy kotłowych zastosowano rury stalowe przewodowe czarne ze szwem łączone 

przez spawanie z wykorzystaniem kształtek stalowych  lub alternatywnie miedziane twarde 

łączone na lut miękki na poszczególne kondygnacje projektowanego budynku. Instalację  

w budynku po przejściu z rur stalowych, naleŜy wykonać z rur z tworzyw sztucznych systemu 

HKS PE-X/AL./PE-X. Prowadzenie przewodów poziomych głównie naleŜy realizować  

w posadzkach. Przewody w posadzkach naleŜy zaizolować izolacja cieplną zgodnie z PN-B-



02421:2000. Odgałęzieniami od przewodów poziomych naleŜy zasilić grzejniki typu „V” 

poprzez podejścia z zaworami odcinającymi. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Grzejniki typu „V” są fabrycznie wyposaŜone  

w zawory termostatyczne, które naleŜy zaopatrzyć w głowice termostatyczne. Grzejniki 

łazienkowe naleŜy zaopatrzyć zarówno w zawory termostatyczne i odcinające oraz głowice 

termostatyczne. 

5.4 Roboty montaŜowe  

5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna  

Przed przystąpieniem do montaŜu sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być 

szczelne i nieuszkodzone. Zarysowania nie mogą przekraczać 10% grubości ścianki. 

Owalizacja nie moŜe przekraczać 1,06 De dla rur w zwojach i 1,02 dla rur w odcinkach 

prostych. Łączenia wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego. Rur nie montować w 

temperaturach niŜszych od 5° C i wyŜszych od 30° C. Materiał rur nie powinien mieć kontaktu 

z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane połączenia powinny być udokumentowane 

protokołami. 

Wewnątrz przegród nie naleŜy wykonywać połączeń. Mocowanie do ścian i stropów 

obejmami z przekładkami za pomocą kotew metalowych i prętów gwintowanych w odstępach 

zaleŜnych od średnicy rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rozprowadzenie przewodów 

wody po ścianach budynku w zabudowach i w posadzce na piętrze. 

Kanalizację sanitarną prowadzoną w bruzdach ściennych wykonać z rur PVC-U kielichowych 

wyposaŜonych fabrycznie w uszczelki. 

Kanalizacje podposadzkową z rur PVC-U. 

Podejścia do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych. 

Przed montaŜem sprawdzić stan łączonych elementów. Rury przecinane na budowie oczyścić 

z zadziorów oraz zukosować pod kątem 45°. Nie naleŜy przycinać kształtek. Przewody naleŜy 

mocować do elementów konstrukcji za pomocą obejm z podkładkami elastycznymi za pomocą 

kotew metalowych i prętów gwintowanych systemu mocowań. Obejmy powinny obejmować 

rury pod kielichem.  

 

5.4.2 Instalacja c.o. 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

W najniŜszych punktach instalacji zamontować korki spustowe, a w najwyŜszych 

odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi naleŜy montować w uchwytach z tworzyw 

sztucznych lub wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyŜszej jakości gumy 

odpornej na starzenie i warunki termiczne. Rozstaw uchwytów wg zaleceń producenta rur. 



Grzejniki naleŜy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od 

ściany 5 cm, od podłogi 10-15 cm. Grzejniki naleŜy ustawić na wspornikach oraz 

przymocować do ściany uchwytami. 

 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym.  

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany 

budynku. Pod oknami umieszczać grzejniki tak by pionowa oś grzejnika pokrywała się z osią 

okna. Mocowania do ścian za pomocą zestawów znajdujących się w komplecie z grzejnikiem. 

Wyjścia przewodów z posadzki do grzejnika zabezpieczyć łukami prowadzącymi. Grzejniki 

wieszać w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem i 

uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wykończeniowych. JeŜeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie 

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 

MontaŜ grzejników, kolejność wykonywania robót: 

 

- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 

- zawieszenie grzejnika 

- montaŜ zaworów grzejnikowych 

- podłączenie gałązek grzejnikowych. 

 
Gałązki i gniazda grzejników typu V łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą 

elementów przyłączeniowych do systemu dwururowego wyposaŜonych w odcięcia przez 

połączenia zaciskowe systemu HKS przy uŜyciu narzędzi systemowych .Uszczelnienie tych 

połączeń zachodzi poprzez prawidłowy montaŜ systemu HKS tzn. połączenie kompletnej 

oryginalnej kształtki z rurami (wszystko w ramach jednego systemu) UWAGA: nie dopuszcza 

się mieszania systemów montaŜu. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-

02420. 

 

MontaŜ urządzeń 

- Kotły dostarczone zostaną w całości,  

- Kocioł wiszący ACV PRESTIGE 120 o mocy 120 kW - 2 szt. połączyć poprzez kolektor 

kaskad i wartownik hydrauliczny z rozdzielaczami kotłowymi instalacji c.o., instalacją 



spalinowo-powietrzną, gazową wg odrębnego opracowania zgodnie projektem i z dostarczoną 

przez producenta Dokumentacją Techniczo-Ruchową, 

- wykonać podłączenie instalacji wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji z rozdzielaczy kotłowych  

i pompę ładującą do zasobnika ciepłej wody uŜytkowej ACV SMART 320. 

- MontaŜ pomp naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi ich 

instalowania, 

- Skrzynki zaciskowe połączeń elektrycznych silników pomp naleŜy lokalizować tak, aby 

uniemoŜliwi ć przenikanie do nich wody w przypadku rozszczelnienia się połączeń rurociągów, 

- Naczynia wzbiorcze przeponowe montować do instalacji po wykonaniu próby szczelności  

i wypłukaniu instalacji przed zaworami odcinającymi, bezpośrednio przy kotłach. 

- Przed zamontowaniem naczynia przeponowego do instalacji naleŜy sprawdzić wielkość 

ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. Winno być ono równe ciśnieniu statycznemu  

w miejscu przyłączenia +10 %, 

 

5.5  Izolacja cieplna  

5.5.1 Instalacja wody zimnej , ciepłej , cyrkulacji  i p.poŜ 

Instalację wody zimnej , ciepłej, cyrkulacji oraz p.poŜ. zaizolować termicznie 

otulinami gr min 9 mm, thermaflex, terma compact zgodnie z wytycznymi PN. 

Instalacje wody zimnej zabezpieczyć przed roszeniem otulinami np. thermaflex grubości 9mm. 

Izolacje powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne. Montować zgodnie  

z instrukcjami producenta wyrobu. Wszelkie elementy pomocnicze do montaŜu powinny być 

odporne na temperaturę min 80°C. 

 

5.5.2 Instalacja c.o. 

Wszystkie fragmenty instalacji prowadzone w posadzkach zaizolować termicznie 

otulinami terma compact (grubości zgodnie z opisem technicznym).Izolacje powinny mieć 

szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne. Montować zgodnie z instrukcjami producenta 

wyrobu. Wszelkie elementy pomocnicze do montaŜu powinny być odporne na temperaturę 

min 90°C. 

Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montaŜu przewodów i urządzeń, 

przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości. Izolację przewodów 

wykonać zgodnie z PN-B- 02421 

 



5.6. Tuleje osłonowe rur 

Tuleje osłonowe rur naleŜy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje 

pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłuŜenia rur, które przez nie przechodzą oraz 

pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny 

wystawać 20 mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. 

 

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.NaleŜy zwrócić uwagę na 

zapewnienie wodoszczelności kaŜdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.  

6.  Kontrola jako ści robót 

6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robót na podstawie zapisu w dzienniku 

budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania spawów i lutów. 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzić moŜliwość przesuwania się rurociągów na skutek wydłuŜeń cieplnych 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umoŜliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montaŜowe 

odpowiadają warunkom technicznym, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

 



6.2 Sprawdzenie wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W 

ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 

1) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości  

i części zamiennych; 

2) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

3) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie  

i konserwację; 

4) Sprawdzenie czystości instalacji; 

5) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

W szczególności naleŜy wykonać następujące badania 

 

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Instalacja wodociągowa 

W instalacji naleŜy wywołać ciśnienie próbne w  wysokości 6 Bar  i obserwować przez 

okres 30 minut  podnosząc ewentualne spadki ciśnienia co 10 min. do zakładanej wartości 6 

Bar. Łączne spadki ciśnienia podczas próby wstępnej, czyli czasu na ustabilizowanie się 

ciśnienia w instalacji nie powinny przekroczyć 0,6 Bar. W dalszej części próby, czyli 

następnych 2 godzinach nie powinno się odnotować spadku ciśnienia próbnego. Po 

stwierdzeniu braku spadku ciśnienia instalacje uznaje się za szczelną. W przypadku 

wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i 

ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Płukanie instalacji przeprowadzić wodą 

wodociągową. 

 

Instalacja kanalizacyjna 

Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie PN-B-

10700. Mogą to być wynikające z technologii prowadzenie budowy odbiory częściowe, 

dotyczące odcinków, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności i zakryte. Do 

takich prac zalicza się przewody odpływowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza 

budynkiem. 



JeŜeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robót instalacyjnych dokonuje się jedynie 

odbioru końcowego. 

Badania obejmują sprawdzenie: 

- zgodności wykonania z projektem technicznym, 

- rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów, 

- spadków  przewodów i sposobu zamocowania, 

- jakości wykonanych prac, 

- szczelności instalacji. 

Przewód odpływowy (poziom) naleŜy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do poziomu 

podejść do przyborów. 

 

 

6.2.2 Instalacja c.o. 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur z tworzyw sztucznych". 

Próby ciśnienia na zimno wykonać na ciśnienie 0,6 MPa. Próbę, instalacji na gorąco wykonać 

przy maksymalnych parametrach roboczych i po wykonaniu nastaw wstępnych na zaworach 

termostatycznych w czasie 72 godzin, gdy nie stwierdzono przecieków instalację uwaŜa się 

za szczelną.  

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do KsiąŜki obmiarów. 

Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

 w kosztorysie lub SST. 

Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 



7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- Rurociągi, kanały wentylacyjne m 

- armatura szt 

- urządzenia kpl 

- izolacja m2 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną , jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór instalacji wewnętrznej  

8.2.1 Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają  

w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół  

i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie trasy instalacji, 

- ułoŜenie rurociągów i montaŜ armatury i urządzeń, 

- próby szczelności, 

- próby rozruchowe. 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niŜszej niŜ 0°C.  

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

JeŜeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie naleŜy 

wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych 

naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.  

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 



8.2.2 Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, 

oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie uŜycia właściwych materiałów i urządzeń; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między nimi; 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłuŜeń rurociągów; 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji; 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych); 

- badanie szczelności całości instalacji; 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji;   

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, 

jeŜeli wszystkie wymagania w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały 

spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zaleŜności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia. 

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robot  

(w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu 

technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 

usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (uŜytkownikowi) nie zwalnia 

wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

i istotnych usterek zgłoszonych przez uŜytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu  

z Wykonawcą. 



- W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robot i zobowiązań wynikających z rękojmi 

zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

- Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny 

być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba 

wymaganych dokumentów zaleŜy od specjalności robot. Poszczególne składniki dokumentacji 

powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, 

kaŜdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 

(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji 

powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot 

projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, 

komplet protokołów prób montaŜowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń  

i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robot oraz instrukcja 

eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku, gdy obiekt 

podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi równieŜ jeden 

z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja 

powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych 

przekazywanych uŜytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania 

wykonywanych robot, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły 

ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac 

komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleŜnym od charakteru i 

specjalności robot, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 



- zakup, dostawę i montaŜ wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przekucia i przewierty przez przegrody, 

- ułoŜenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji, 

- mocowanie przewodów, 

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie prób, 

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 

-     rury przyłączane 

10. Przepisy  

10.1 Normy 

1.PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa, 

2.PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3.BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

4.PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

5.PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

6.PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

7.PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody.  

8.PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa  

i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

9.PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczna 

10. PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

11. PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 

12. PN – EN 12220: 2001 Wentylacja budynków 

13. PN / 74 / H – 74200  Rury stalowe czarne 



14. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 

przez spawanie gazowe 

15. PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.- Wymagania. 

16. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urzadzen.- Wymagania i badania odbiorcze. 

17. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

 

 

 

 

 

10.2   Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r.,  

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
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