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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Nazwa inwestycji:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ (SZKOLE PODSTAWOWEJ I 
GIMNAZJUM) W JASIENICY PRZY UL. SZKOLNEJ 8

Adres inwestycji :  Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) Jasienica ul. Szkolna 8 dz. ew. 829 

Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Miejski Gminy Tłuszcz
 ul. Warszawska 10
                                         05-240 Tłuszcz

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Budowa  boiska wielofunkcyjnego (z podziałem na boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i kort 
tenisowy). Realizacja ww. zakresu robót określona została w oparciu o opracowany w kwietniu 2011 roku 
przez BPU FORMAT - projekt budowlany oraz przedmiar robót.

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Przygotowanie placu budowy obejmuje: wygrodzenie prowizoryczne części przeznaczonej do robót, 
wyznaczenie-uzgodnienie dróg dojazdowych z ulicy oraz miejsca na zaplecze socjalno-magazynowe , 
wskazanie źródła poboru energii elektrycznej i wody.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie użytkowanym przez Szkołę. Teren budowy przylega bezpośrednio 
do nieruchomości sąsiednich oraz dróg i placów ogólnodostępnych. Na terenie działki w chwili obecnej 
znajdują się obiekty kubaturowe – budynki szkolne, oraz boisko wielofunkcyjne. Teren szkoły jest ogrodzony.

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót. Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne 
i nadziemne oraz wskaże dostęp do źródła wody i energii elektrycznej.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje naziemne i podziemne 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie planu sytuacyjnego Wykonawca powinien 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest 
zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, właściciela instalacji i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zapewni wyposażenie w odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do przestrzegania warunków bezpieczeństwa zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz 
1650).
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1.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie zamkniętym, użytkowanym przez Zamawiającego nie 
ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. Organizacja ruchu na 
terenie Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. 

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie zamkniętym, użytkowanym przez Zamawiającego należy 
zagwarantować  ogrodzenia terenu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych 
ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi.

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI
Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób zabezpieczenia 
komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem przez nich czynności 
służbowych w pobliżu placu budowy lub dróg użytkowanych przez Wykonawcę.

1.12. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
Dział 45. – Budownictwo
Grupa 45.2. – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
Klasa 45.21. – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
Kod CPV: 452122221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją techniczną;
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową specyfikacją techniczną:
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót , albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiarem;
Odbiór częściowy ( robót budowlanych ) – odbiór części wykonanej robót budowlanych, robót 
ulegających zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budowli 
wykonywanej w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego budynku; W braku 
odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane 
roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych;
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Kierownik budowy jest 
zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 
ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i 
wyroby powinny być każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych 
montowanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo 
budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie 
inspektora nadzoru, do przekazywania informacji o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających dokumentacji projektowej oraz specyfikacjom technicznym. Wbudowanie materiałów nie 
odpowiadających wymaganiom Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i elementów 
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjętym wariancie i 
uzyskania jego
akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie może go zmienić bez ponownego uzgodnienia z 
inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na 
jakość wykonywanych
robót. W przypadku braku stosownych ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, 
maszyny i urządzenie nie gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych 
wymagają specjalistycznego sprzętu.
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4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują 
uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za
wytyczenie z planie i wyznaczenie wysokościowe wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
popełnienia błędu przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez 
Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie 
wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje plan organizacji robót w postaci harmonogramu wykonania robót.

5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU
Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektu montażu obiektu i prowadzenia dziennika 
montażu elementów prefabrykowanych.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu prac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót, jakości materiałów i elementów stosowanych do realizacji 
zadania. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego może dokonywać kontroli próbek i badania 
materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 
zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości jeśli Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik potwierdza brak zgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający.

6.4. DOKUMENTACJA BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU
Wykonawca umieszczać będzie informacje o wykonanych ilościach prac w dzienniku budowy/dokumentach 
budowy. Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.

7.2. CZAS PROWADZENIA POMIARÓW
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar 
robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
należy przeprowadzać przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.

8.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w dokumentacji budowy, ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT – ZASADA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania robót ustalone zostaną w umowie na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektowo usługowe  BPU  FORMAT 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA 
TECHNICZNE
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn.zm.);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
późn.zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie syntetyczne

1.WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni syntetycznych związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół 
w Jasienicy.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie drenażu
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni syntetycznej;
- wykonanie elementów wyposażenia sportowego.,
- wykonanie piłkochwytów i małej architektury

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p.1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
SST dotyczy robót mających na celu wykonanie nawierzchni syntetycznych związanych z budową 
wymienioną w p.1.1.

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – część ogólna.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Nawierzchnie syntetyczne powinny być wykonywane przez wykonawców autoryzowanych przez producenta 
nawierzchni. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY
2.1. NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY

Nawierzchnia na boiska – poliuretanowa typu EPDM (lub inna równorzędna):

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min. 13 mm wymagająca 
podbudowy betonowej.
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy  do pokrywania nawierzchni 
bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

PROJEKT BUDOWY  BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ (SP I GIMNAZJUM) - JASIENICA UL. SZKOLNA 8



Nawierzchnia nie powinna mieć parametrów gorszych niż opisane w tabeli:

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,85 MPa

Twardość wg metody Shore’a . A , 55 ± 5 Sh.A

Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 115 N

Odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 1,3 g

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC ≤ 1,6 mm

Tłumienie energii w temp. 23ºC ≥ 37 %

Zmiana wymiarów po działaniu 
temperatury 60ºC ≤ 0,02

Wodoprzepuszczalność  wg PN EN 14877 ≥  190 mm/h 

Przyczepność do podkładu 
(MPa)
betonowego
asfaltobetonowego
ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 
granulatu gumowego i spoiwa PU 

≥ 0,68
≥ 0,52
≥ 0,53

DOPUSZCZA SIĘ ODSTĘPSTWO PARAMETRÓW MATERIAŁÓW WBUDOWANYCH W 
STOSUNKU DO PROJEKTOWANYCH W GRANICACH +/- 10%

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków 
chemicznych  nie powinna być większa  niż opisana  w tabeli poniżej:

parametr wartości  w mg/l 
DOC - po 48 godzinach <  5
ołów (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rtęć (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) < 0,75
cyna (Sn) < 0,005

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ). 
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  odspojonych 
odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym

Impregnacja podłoża.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa 
się impregnatu przeznaczonego do podbudowy betonowej. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub 
mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym . 
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Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.

Warstwa nośna składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w 
mikserze, w stosunku wagowym  100:19. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2  zależy od  grubości 
warstwy.
Dopuszcza się wykonanie innej równorzędnej nawierzchni poliuretanowej.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość i wynosić min. 13mm.
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.
Granulat poliuretanowy powinien być trwale związany klejem.
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie.
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w 
przepisach dotyczących boisk, kortów itp. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodność z normą  PN EN 14877
Aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli 
wartości  dopuszczalnych.
Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; 
syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się  
na tej normie . 
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , która jest  
podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata  Techniczna  ITB  nie  ujmuje  tego  zagadnienia  ,  odnosi  się  do  technologii  opracowanej  przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.
W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 .  
Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances 
for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
Wspomniana  wyżej  tabela  podaje  graniczne  wartości  odchyłek  mierzonych  w  mm  pomiędzy  dwoma 
mierzonymi punktami  
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Zależność ta przedstawia się następująco:

Lp.
Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami w 
mb

Wartość dopuszczalnych 
odchyłek w mm

1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy, ponieważ technologia wykonania 
nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia 
zniwelowanie zastanych nierówności.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Certyfikat IAAF 
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
Karta techniczna systemu
Badania na zawartość pierwiastków śladowych
Autoryzacja producenta systemu
Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH 
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć . Powinny być 
użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni 
piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową 
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy na 
rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby 
komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy .

Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako 
że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza 
kontrolą wykonawcy, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie 
zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno – 
użytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
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2.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO
2.2.1.PIŁKOCHWYTY.

Wokół boiska zamontowano łapacze piłek (piłkochwyty) z siatki sznurkowej z polipropylenu w kolorze 
zielonym, rozpiętej na słupkach stalowych z profili kwadratowych 80 x 80 mm x 3mm, w rozstawie 3 m. 
Słupki zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Linki napinające stalowe z naciągiem typu śruba 
rzymska. Rozmiar oczek w siatce 10x10cm średnica linki 3,2 mm Wysokość piłkochwytów 5,0 m. 
Fundamenty betonowe z betonu B25 o wymiarach 80x80x120 cm.

2.2.2 OSPRZĘT
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być atestowane i posiadać wymagane certyfikaty (Certyfikaty 
Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B") dopuszczające do stosowania w obiektach oświatowych i 
sportowych. 

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 
część ogólna. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
– część ogólna. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram wykonania 
robót do zaakceptowania, w którym podane zostaną planowane terminy wykonania robót, w tym 
zakończenia wykonania podbudów i nawierzchni.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót.
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania nawierzchni wraz z podbudową powinna obejmować kontrolę 
elementów zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni, a także:
- sprawdzenie geodezyjne wytyczenia;
- sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypek;
- kontrolę prawidłowego przygotowania powierzchni i poszczególnych etapów
wykonania potwierdzona wpisami do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi i 
ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót. Obmiar 
robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
należy przeprowadzać przed ich zakryciem.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaje i zasady odbioru robót określono w części ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót.

8. ROZLICZENIE ROBÓT
Zasady rozliczania robót zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. NORMY
9.1.1. PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
9.1.2. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
9.1.3. PN-74/S-96022 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
9.2. INNE DOKUMENTY
9.2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn.zm);
9.2.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
9.2.4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z 
późn.zm.)
9.2.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 
późn.zm.)
9.2.6. Ogólne specyfikacje techniczne dla drogownictwa Branżowego Zakładu Doświadczalnego 
Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o.o.
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