

ZP.271.1.22.2020

Tłuszcz, 14 stycznia 2021 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I i II**, wraz z odpowiedziami, oraz dokonuje zmiany treści SIWZ

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy kanał tłoczny PE dz110 od P2 do studni rozprężnej AR_p1/p2 długości ok 630 mb jest objęty przedmiotem zamówienia? OPZ i przedmiar określają, że nie, ale wydaje się sensownym realizacja tego odcinka, zważywszy na fakt przepompowania ścieków z zlewni P2.

Jeżeli odcinek tłoczny nie jest do realizacji, prosimy określić co będzie się działo z ściekami z zlewni P2 napływającymi do przepompowni.

Odpowiedź 1:


Zamawiający potwierdza, iż wskazany odcinek kanału tłoczego o długości 630,5 m jest do realizacji.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej zaktualizowana tabela elementów skalonych.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I i Etap II

Tabela elementów skalonych

L.p.	Nazwa elementu	jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
------	----------------	-----------	-------	------------------	---------------



Etap I					
1.	sieć kanalizacyjna	m	2 694,30	x	0,00
1.1.	sieć kanalizacyjna PVC 200	m	2 011,30	0,00	0,00
1.2.	Przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem	szt	2,00	0,00	0,00
1.3.	przyłacza energetyczne do przepompowni	komplet	2,00	0,00	0,00
1.4.	ogrodzenie pompowni	komplet	2,00	0,00	0,00
1.5.	rurociagi tłoczne PE 110	m	683,00	0,00	0,00
1.6.	naprawa nawierzchni	komplet	1,00	0,00	0,00
1.7.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00	0,00	0,00
1.8.	Inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe.	komplet	1,00	0,00	0,00
2.	Sieć kanalizacyjna - odgałęzienia	m	415,00	X	0,00
2.1.	sieci kanalizacyjne PVC 160	m	415,00	0,00	0,00
2.2.	odtworzenie nawierzchni	komplet	1,00	0,00	0,00
2.3.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00	0,00	0,00
2.4.	inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe	komplet	1,00	0,00	0,00
Razem					0,00
Etap II					
1.	sieć kanalizacyjna	m	1 082,50	x	0,00




1.1.	sieć kanalizacyjna PVC 200	m	1 082,50	0,00	0,00
1.2.	naprawa nawierzchni	komplet	1,00	0,00	0,00
1.3.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00	0,00	0,00
1.4.	Inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe.	komplet	1,00	0,00	0,00
2.	Sieć kanalizacyjna odgałęzienia	- m	567,60	X	0,00
2.1.	sieci kanalizacyjne PVC 160	m	567,60	0,00	0,00
2.2.	odtworzenie nawierzchni	komplet	1,00	0,00	0,00
2.3.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00	0,00	0,00
2.4.	inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe	komplet	1,00	0,00	0,00
Razem					0,00
RAZEM ETAP I i II (netto)					0,00

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie faktycznych ilości studni do wykonania, po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji zauważyliśmy podane zawyżone ilości studni w załączonym przedmiarze w stosunku do ilości studni jakie można wyczytać z profili.

średnica	przedmiar	Projekt / profile
Dn1200 + rozprężna	162	123
Dn425	81	52



razem	243	175
-------	-----	-----

Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie.

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia określenie zakresu i utrudnia tym samym możliwość złożenia oferty, która będzie wyceniała ten sam zakres co oferty innych potencjalnych wykonawców.

Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Prawo Zamówień Publicznych określa jasno:

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ i w związku z tym poniżej przekazuje zaktualizowane przedmiary.

Lp.	Miejsce zmian	Było	Jest	Wykreślono
1.	Rozdział VIII SIWZ (Przedmiot zamówienia) pkt 1 ppkt) lit. a)	budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 110 mm o długości 52,50m	budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 110 mm o długości 683,00 m	budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej z rur PE o średnicy 90 mm o długości 15,50 m
2.	Rozdział VIII SIWZ(Przedmiot zamówienia) pkt 1 ppkt 1) lit. b)	budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o	budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami o	



Gmina otwarta
na inwestycje


Gmina Tłuszcz

ul. Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

urząd@tluszcz.pl

NIP 125 133 48 45



		średnicy 200 mm o długości łącznej 734,50 m	średnicy 200 mm o długości łącznej 1082,50 m	
--	--	---	--	--

Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ w zakresie terminu składania oraz otwarcia ofert:

- dotychczasowy termin na składanie ofert do 20.01.2021 godz. 10:00 zostaje przedłużony do dnia 22.01.2021 r. godz. 10:00,
- dotychczasowy termin otwarcia ofert w dniu 20.01.2021 godz. 10:15 zostaje zmieniony na dzień 22.01.2021 r. godz. 10:15,

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z. ca Burmistrz