

Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tuszcz

pod pozycją
w dniu podpis

Tuszcz. 05/04/2022

IR.272.37.2022

EDYPOL
Edyta Marzęcka
Radzymin 89
09-152 Naruszewo
NIP 8231406545

ZLECENIE Nr IR.272.37.2022

Do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021r.,poz.1129) Gmina Tuszcz zleca wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dla dróg gminnych zgodnie z zestawieniem oznakowania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia.

Łącznie cena netto : 12 371,97 zł,

Podatek Vat : 23% 16.217,52

Łącznie cena brutto : ~~15 217,51~~ zł (piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych 51/100)

Termin wykonania : 30.04.2022r.

Numer konta wykonawcy :

Wskazany rachunek bankowy do płatności należy do wykonawcy umowy, służy do prowadzenia działalności gospodarczej i został do niego przypisany rachunek vat, co umożliwi dokonanie płatności podzielonej split payment.

Należność zostanie wypłacona po wykonaniu prac, odbiorze i wystawieniu faktury.

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Kusak
05.04.22

Burmistrz
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Otrzymują :

1. a/a

Oznakowanie poziome Gmina Tłuszcz 2022-zamalowanie

LP	Lokalizacja	rodzaj działania	ilość - m2	charakterystyka
1	Postoliska Starowiejska 63	zamalowanie	12,00	próg zwalniający
2	Tłuszcz ulica Kościuszki	zamalowanie	16,00	przejście dla pieszych
3	Jasienica ulica Szkolna	zamalowanie	13,60	P-10, P-12
4	Tłuszcz Kolejowa przy szkole	zamalowanie	12,00	próg zwalniający
		suma	53,60	

Oznakowanie poziome Gmina Tłuszcz 2022 - malowanie

LP	Lokalizacja	rodzaj działania	ilość - m2	charakterystyka
1	Jasienica skrzyżowanie Wiśniowa Lipowa	malowanie	2,00	P-7a i P-13
2	Tłuszcz Przejazdowa	malowanie	30,00	zgodnie z PSOR
3	Tłuszcz Kolejowa przy szkole	malowanie	2,32	próg zwalniający P-25
4	Mokra Wieś przy szkole podstawowej	malowanie	2,32	próg zwalniający P-25
5	Postoliska Starowiejska 63	malowanie	2,32	próg zwalniający P-25
6	Tłuszcz Spokojna 7	malowanie	2,32	próg zwalniający P-25
7	Tłuszcz Boborwa	malowanie	4,64	2 x próg zwalniający P-25
8	Jasienica skrzyżowanie Szkolna Kościelna	malowanie	2,00	P-13
9	Tłuszcz skrzyżowanie Klonowa Norwida	malowanie	5,20	P-7a i P-13
10	Frnciszków koło Kościoła skrzyżowanie	malowanie	2,80	Linia P-12
		suma	55,92	

Oznakowanie poziome Gmina Tłuszcz 2022- odnowienie

LP	Lokalizacja	rodzaj działania	ilość - m2	charakterystyka
1	Tłuszcz Mickiewicza/Wąska	odnowienie	4,51	skrzyżowanie, P-14
2	Tłuszcz ulica Kościuszki całość	odnowienie	120,00	segregacyjne plus 3 przejścia dla pieszych
3	Tłuszcz ulica Wąska	odnowienie	12,00	przejście dla pieszych
4	Tłuszcz Radziewiczówny/Grzelaka	odnowienie	4,51	skrzyżowanie, P-14
5	Tłuszcz ulica Klonowa	odnowienie	2,78	próg zwalniający P-25
6	Tłuszcz ulica Mazowiecka	odnowienie	2,78	próg zwalniający P-25
7	Tłuszcz ul. Mazowiecka przejazd kolejowy	odnowienie	2,40	P-4
8	Skrzyżowanie Tłuszcz Mazowiecka Młodzieńcza	odnowienie	9,00	P-4,P-13, P-1e
9	Tłuszcz skrzyżowanie Armii Krajowej Spokojna	odnowienie	1,00	P-13
10	Tłuszcz skrzyżowanie Armii Krajowej Żytnia	odnowienie	1,00	P-13
11	Tłuszcz skrzyżowanie Armii Krajowej Leśna	odnowienie	1,00	P-13

12	Tłuszcz skrzyżowanie Bobrowa Żołnierzy Wyklętych	odnowienie	3,40	P-13, P-7a
13	Tłuszcz Kościelna, Przelotowa, Długa	odnowienie	450,00	zgodnie z PSOR
14	Tłuszcz ulica Przejazdowa - przejazd kolejowy	odnowienie	16,00	segregacyjne + P-14
15	Tłuszcz ulica Długa	odnowienie	5,57	2 progi zwalniające P-25
16	Tłuszcz Przejazdowa koło placu zabaw	odnowienie	12,00	samo P-10
17	Mokra Wieś Kameralna	odnowienie	12,00	Na przejeździe kolejowym Mokra Wieś
18	Jasienica ulica Centralna - przejazd Kolejowy	odnowienie	18,00	segregacyjne+P-14
19	Jasienica Wiśniowa - przejazd kolejowy	odnowienie	2,25	P-14
20	Przejazd Kolejowy Jadwinin	odnowienie	2,00	Tylko P-12
21	Jadwinin	odnowienie	6,96	P-25
22	Jasienica ulica Wołomińska przejazd kolejowy	odnowienie	7,00	P-12 P-4
23	Jasienica ulica Lipowa prejazd kolejowy	odnowienie	11,60	P-10
24	Jasienica skrzyżowanie Wołomińska Kościelna	odnowienie	2,40	P-13 i P-15
25	Jasienica skrzyżowanie Wołomińska Cmentarna	odnowienie	2,40	P-13 i P-15
26	Jasienica ulica Szkolna	odnowienie	70,00	P-10, P-25,
27	Franciszków	odnowienie	4,64	P-25
28	Jarzębia Łąka ulica Długa - przejazd Kolejowy	odnowienie	6,84	przejazd kolejowy
29	Jarzębia Łąka ulica Kolejowa - przejazd kolejowy	odnowienie	3,00	linia zatrzymania
30	Grabów	odnowienie	2,32	próg zwalniający P-25
31	Postoliska ulica Starowiejska	odnowienie	5,57	2 progi zwalniające
32	Postoliska ulica Spacerowa	odnowienie	5,57	2 progi zwalniające
33	Dzięcioły ulica Szafirowa	odnowienie	2,32	próg zwalniający P-25
34	Wilczeniec Szarych Szeregów 40	odnowienie	2,32	próg zwalniający P-25
35	Franciszków 51	odnowienie	2,32	próg zwalniający P-25
36	Franciszków koło cmentarza	odnowienie	2,32	próg zwalniający P-25
		Suma :	819,78	

Oznakowanie Gmina Tłuszcz 2022- roboty dodatkowe

LP	Lokalizacja	rodzaj działania	ilość	charakterystyka
1	Tłuszcz skrzyżowanie Kościelna Głowackiego plus progi na ulicy Kościelnej	montaż punktowych elememntów odblaskowych	24	kolor biały, w asfalcie i kostce betonowej