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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NRIR.272.110.2019

w dniu 26 lipca 2019 r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska 10,
05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza —
Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Dariuszem Nalewajkiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Przedsiebiorstwo
Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibg w Dzbenin 85c, 07-410 Ostroteka, bedgcym ptatnikiem VAT, nr
NIP: 758-152-53-04, REGON: 145990674,

zwany dalej Wykonawca,

w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego nrZP.271.1.13.2019 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul.
Aksamitnej w m. Postoliska w ramach zadania inwestycyjnego ujetego w budzecie Gminy Ttuszcz
na rok 2018 pn. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Aksamitnej w Postoliskach
realizowanego ze srodkéw wtasnych Gminy Ttuszcz.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét w
zakresie budowy odcinka sieci wodociggowej o dtugosci 458,0 m wykonanej z rur PE $r. 110 mm.
Zakres prac obejmuje:

1) budowa odcinka sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego, w miejsce
projektowanego pierwotnie uktadania w wykopach otwartych, z rur PE 100 SDR 17 (rury 3-
warstwowe) o $r. 160 mm - L= 458,00 m;

2) potaczenie rurociggu z istniejgcy siecia;

3) montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego na trasie wodociggu i przy hydrantach, oraz na
zakoriczeniu budowanego odcinka;

4) montaz hydrantéw podziemnych $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego

5) roboty towarzyszgce wykonaniu wodociggéw.

3. Szczegobtowy zakres robdt zostat okreslony w:

1) opisie przedmiotu zamdwienia;
2) dokumentacji projektowej;
3) mapie pogladowej;
4) STWIORB
zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci, zasad

bezpieczeristwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
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obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
§2
Nadzor
Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowa¢ bedzie: Marcin Bastek posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzern wodociggowych nr MAZ/0430/WBS/16.

Kierownik  budowy  zobowigzany jest do  wykonywania  obowigzkéw  zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robét, jak réwniez za ich statg sprawnosé techniczna.

Kierownik budowy, jezeli bedzie to wymagane, zobowiazany bedzie do sporzadzenia i podpisania
wymaganych dokumentéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Paristwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru budowlanego.

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego: Hydrotherm tukasz Olszewski ul. Mazowiecka 89, 05-
205 Dobczyn.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 5 okreslaja przepisy
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas realizacji umowy na wykonanie robdét komunikacja Wykonawcy z Zamawiajagcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.

O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajagcych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca nie powierzy podwykonawcy realizacje przedmiotu umowy w zadnym
zakresie. Wszelkie roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamdwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu robdt w ramach niniejszej umowy. Zamawiajacy moze zadac
dodatkowych dokumentéw.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcdw jak za wiasne.
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13.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajacy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczeristwa na terenie robot lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zgda¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownikow zostang oni usunieci z terenu robét w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i
podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z
dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robdt okres$lonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentdéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz niniejszej umowie. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy
nowa propozycje, uwzgledniajgca uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z

dalszym podwykonawca.
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Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
winny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Sumaryczna wartos¢ wynagrodzeni brutto wynikajacych z uméw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé

jakichkolwiek robét na terenie robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zastrzezen.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sig postanowienia § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedfozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcéw wynagrodzeri za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacjg o sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §16

ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy byt zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej

wysokosci, powigkszonej o kary umowne, o ktdrych mowa w §16 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajacego

spowodowane niewyptaceniem lub opdZznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze

Wykonawca zwrdéci Zamawiajagcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowiazar, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji w

formie pisemnej dotyczgcych podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze poswiadczyc¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie uriowy o podwykonawstwo.

§4
Przedstawiciele Zamawiajgcego
Wykonawca wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 i ust. 2 w osobach:
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2. Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 5 w osobach:
1) Kierownika Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Ttuszczu: Urszula Kalinowska,
2) Inspektor ds. inwestycji : Emilia Banaszek.

§5
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace bezposrednie czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia

polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych zwigzane z budowg wodociagu, ktérych

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okresione w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) #adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 11.

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.
§6
Materiaty i wyroby

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytacznie wyrobdw,
materiatow oraz urzadzeri posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

2. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakorczeniu robét wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatdw i urzadzer. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatdw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.

5. Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego i nadzoru
inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatéw i urzadzen oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnienn wynikajacych 2z
obowigzujgcych przepiséw i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt podwykonawcéw | dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robot (podwykonawcow, ustugodawcéw, dostawcéw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy i zaplecza robdt wraz z
zapewnieniem niezbednych medidéw oraz drég przejazdu wraz z organizacja i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robét,

2) zabezpieczenie i ochrona istniejacej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i

Vonaostia
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6)

7)

8)

nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majgtku publicznego i prywatnego

znajdujacego sie w terenie robot do dnia koricowego odbioru robot,

organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robot do dnia koricowego odbioru robat,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia

koncowego odbioru robét,

uzyskanie na wiasny koszt wszelkich zgdd i zezwoleri koniecznych do realizacji przedmiotu

umowy, w tym w szczegoélnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi zarzadcami drég przed rozpoczeciem robot
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t a nastgpnie uzyskanie
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych
dokumentéw w formie ,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wtasciwych
zarzadcow drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia pasow
drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajac
stosowne noty.

zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robét zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robét zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Tiuszczu, innych gestoréw sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcow drog,
terendw i obiektow,

c) prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnien w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robot,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wiasciwych zarzadcéw drég, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdéw i dojazdéw do przyleglych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzeri pomocniczych i zbednych materiatow,

odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzeri prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszardéw, jakie uzgodni z Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

bedg w sposdb niezagrazajacy bezpieczeristwu oséb i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy

oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajacych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatari. Zapewnienie by emisje w

powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatari Wykonawcy nie przekroczyly
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wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

9) utylizacja na wtasny koszt odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

10) prowadzenie na wiasny koszt wtaéciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegbdlnymi. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniaé Zamawiajacemu na jego zadanie,

11) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny
dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z = przepisami
obowiazujgcymi w tym zakresie wskazanych materiatéw,

12) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badar, w tym
takze wykonaniem badari laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co
do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

13) wykonywanie na zgdanie Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej technikg cyfrowg z realizacji
przedmiotu umowy. Na Zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowiazany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu,

14) prowadzenie i przechowywanie z nalezytg starannoscia dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezyta starannos$cig Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego,

15) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatéw,

16) niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

17) usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski,

18) zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robét, zgodnie z §10,

19) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét, zgodnie z §10,

20) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu robét objetych przedmiotem zaméwienia wraz z
dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej - 2 egz. i na noéniku elektronicznym - 2 egz.

21) przywrdcenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robét, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

22) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpéiniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
oswiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy,

23) pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw zgodnie z § 3 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ kazdorazowo projekt umowy z
podwykonawcy, okreslajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy
podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkoéci,

c) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki pfatnosci — termin pfatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
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Zamawiajacego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowiazanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnoéci Oéwiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajgcego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaly zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

24) prowadzenie robét w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§8

Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
2) przekazanie Dokumentacji,
3) przekazanie dziennika budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) przystagpienie do odbioru koricowego robét,
6) zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin wykonania robét Strony ustalajg do dnia 31 pazdziernika 2019r.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem ust. 2 w terminie okreslonym
w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisdw art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona uzgodnier, o ktérych mowa w §7 pkt 5)

5. Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdlnych
etapdw wynikajace z technologii prowadzenia robét z przedziatem czasowym — jednego miesigca
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowic bedzie
zatgcznik do niniejszej umowy.

6. Po podpisaniu umowy harmonogram moze by¢ uszczegdétowiony - bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robot, okreslonego w ust. 1.

7. Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.

8. Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie
na 3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.
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9. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢é Zamawiajacemu tabele
elementdéw scalonych, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do niniejszej umowy.

§10
Odbiory

1. Ustala sig, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiordw robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koricowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zglosi¢ w formie wpisu w dzienniku budowy
inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu na
3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu, Kierownik Budowy niezwtocznie ustala
termin odbioru z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania rob6t, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbior koricowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy,

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy,

3) W odbiorze korficowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamoéwienia;

4. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajacego, zakoriczenie robdt i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej
na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdInoéci:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujagcymi warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzer, pomiaréw i préb,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzgdzen w
budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektéw, urzadzen, instalacji i sieci, robét
ulegajacych zakryciu - zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatoéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, éwiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,

6) niezbednych wynikow badar laboratoryjnych i terenowych (in situ),



Nr postepowania: ZP.271.1.13.2019

7) protokotéw potwierdzajacych odbidr terenu robot i obiektow przez wiasciwych zarzadcow

drog, terendw i obiektow,

8) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.l pkt 5) ustawy

Prawo budowlane,

9) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

10) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe);

11) o$wiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepujg zadne zalegfosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

12) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, jezeli przy realizacji zadania czeé¢ zamowienia objgtego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.

7. W przypadku niedostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

8. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia
robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koficowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastapi w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakoAczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego robot;

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot

umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmaowi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy terminu
na usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.
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10.

dd;

12.

§11
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

wykonawcy na kwote brutto 97 969,50 zt (stownie: dziewigcdziesiat siedem tysiecy dziewiedset

szescdziesiat dziewie¢ ztotych 50/100) wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w wysokosci

18 319,50 zt.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie protokotu odbioru

koricowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru

przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac

i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartoéci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje

ewentualnych korekt przedfozonych zestawieri oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartoéci wykonanych robét w sposob okreslony

w punkcie 4, wykonawca wystawia fakture VAT koricowa za wykonanie przedmiotu umowy.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za cato$é¢ zaméwienia w

celu osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez

Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a

faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko

Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoéci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czeéci, korzysci

z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

W przypadku odstapienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokorczenia osobie

trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie wartoé¢ wykonanych robét odpowiednio do

momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robét i powierzenia ich
dokoriczenia osobie trzeciej, pomniejszona réwniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawcy nr rachunku

w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawiuuwo sporzadzonej faktury. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub postanowieniami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury korygujgcej

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowoddw:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu),

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér oéwiadczenia
stanowi zatgcznik do umowy).

Za date zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 jest on

zobowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.
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13. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§12
Wynagrodzenie Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow
zaptaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty za odebrane
roboty, ustugi badZ dostawy, za ktére Wykonawca wystawia fakture (wzér oswiadczenia
stanowi zatgcznik do umowy).

8. Postanowienia ust. 1-7 nie naruszajag praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz stosuje sie art. 143b — 143d z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji
wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

s (7

10. Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Omcrccleh



Nr postepowania: ZP.271.1.13.2019

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokofu koricowego wykonania robét przez
Zamawiajacego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajagcego moze byé
wydtuzony.
Zamawiajacy moze dochodzic roszczer z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnieri z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnier
wynikajacych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za wykonanie zamdwienia przedmiotu umowy w wysokoéci: 4 898,48 zt
(stownie: cztery tysigce osiemset dziewigédziesigt osiem ztotych 48/100) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczeri wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ na zastepcze
wykonanie tych obowiazkéw, takie odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§15

Odstgpienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o
okolicznosciach, o ktérych mowa ponizej:
Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 9 ust.3 niniejszej umowy, o ile wynika
to z winy Wykonawcy,
zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy
Wykonawca przerwat wykonanie rob6t i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacja oraz uzgodnionymi przez
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Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadfosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub

egzekucyjne,

zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokdét inwentaryzacji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzieri odstgpienia od umowy

oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajacych oraz zapfaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzier przekroczenia terminu okreslonego w & 9 ust. 3 niniejszej
umowy,

2) za zwloke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier
przekroczenia terminu okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

6) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opdZnienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

10) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca lub
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2.

1.

2.,

jej projektu w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

11) za niespetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w §5 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 za kazdy taki
przypadek,

12) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwioke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzeriia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

14) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne (kara umowna zaliczalna).
§17

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére beda mogty

by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili jej

zawarcia lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujgcych
koniecznos¢:

1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,

b) przerwami w realizacji robot przez Zamawiajacego - niezaleznymi od Wykonawcy,

¢) przerwami w realizacji rob6t spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywad sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajagcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sig ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnoéci w
sytuacji pojawienia sig na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robét,

5) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujgcej nadzér,

6) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

7) zmiany podwykonawcy — w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

8) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
postugiwat si¢ zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa
jest po przedfozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

9) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcéw robét, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zamoéwienia, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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10) w przypadku gdy realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig
niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

11) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp.

§18

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wiasciwe dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umoéw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

 WYKONAW ZAMAWIAJACY
FRLZEDSIEBIORSHNO BUDOWLANE
Dariu alewajk
07-410 Ost Dzbenin 85C
tel. 804 330 856
NIP 758-152-53-04
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