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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.193.2019

w dniu 14 listopada 2019 r. w Ttuszczu pomiedzy Gming Ttuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul. Warszawska
10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez: Burmistrza Ttuszcza
— Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Przedsiebiorstwem Inzynierii Ladowej AQUARIUS Sp. z o.0. spotka komandytowa z siedzibg w
Biatymstoku (15-620) przy ul. Technicznej 5, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000425964, NIP 5441345073, REGON 050692476,
reprezentowang przez Bartosza Cwika — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.1.22.2019 na budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na osiedlu Klonowa-Norwida w Ttuszczu - ETAP Ill cze$¢ 2 w ramach projektu ,Przeciwdziatanie
degradacji srodowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzynskiego i wod podziemnych Subniecki
Warszawskiej poprzez rozbudowe systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Ttuszcz” Projekt nr
POIS.02.03.00-00-0092/16, wspotfinansowany w ramach dziatania 2.3 ,,Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeracjach” Il os priorytetowa ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, zostata zawarta umowa o nastepujace] treéci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociggowo - kanalizacyjnej na
osiedlu Klonowa - Norwida w Ttuszczu - ETAP Ill czesé 2.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
wielobranzowych robot budowlano-instalacyjnych w zakresie:
1) budowy odcinkdw sieci wodociggowej z rur PE w zakresie $rednic od 63 do 160 mm, diugosci
tacznej 2 644,80 m;
2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej z rur PVC wraz ze studniami (w zakresie
srednic od 200 do 250 mm o dfugosci tacznej 3 103,70 m);
3) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu sterowanego z rur PE
o srednicy 250 mm o dtugosci 134,60 m;
4) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — cisnieniowej z rur PE o $rednicy 90 mm o dtugosci
5,90 m;
5) budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — cisnieniowej z rur PE o $rednicy 63 mm o dtugosci
9,30 m;
6) budowy 3 kompletnych przepompowni (wraz z biofiltrami, drabinami do zejscia na dno
zbiornika, podestami roboczymi i innymi elementami stanowigcymi niezbedne wyposazenie
pompowni zgodnie z dokumentacja projektowg), oraz z monitoringiem, przytaczem
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7)

8)

9)

energetycznym i ogrodzeniem a takze wraz z dostawg i montazem przestawnego zurawika
przeznaczonego do montazu, demontazu oraz obstugi pomp o udzwigu do 150 kg.;

budowy odgatezier sieci grawitacyjnej (od kanatu gtéwnego do granic posesji) z rur PVC o
$rednicy 160 mm o tacznej dtugosci 326,10 m;

zaprojektowania w podobnym standardzie, uzyskanie na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji technicznej zezwolenia na wykonanie robét w trybie przewidzianym w ustawie
Prawo budowlane oraz budowe 139sztuk odgatezien sieci grawitacyjnej (od kanatu gtéwnego
do granic posesji) z rur PVC érednicy 160 mm o tacznej dtugosci 733,60 m;

zaprojektowania w podobnym standardzie, uzyskanie na podstawie opracowanej przez siebie
dokumentacji technicznej zezwolenia na wykonanie robdt w trybie przewidzianym w ustawie
Prawo budowlane oraz wybudowanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej z rur
PVC wraz ze studniami o srednicy 200 mm o dtugosci tacznej 277,20 m;

10) odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

11) naprawy nawierzchni po robotach, zgodnie z Planem Nawierzchni;

12) wykonania inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztéw dodatkowych zwigzanych z

prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa drogowego na czas robot, koszty organizacji ruchu;

3. Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w:

1)

n)

opis przedmiotu zamdwienia;

Dokumentacja projektowa (oraz dokumenty formalno — prawne)

Pompownia —P1, P2, P4

Profile - Kanalizacja - profile 1K-70K

Profile - Wodociag — profile: 1W-27W

Rysunki do PB - dec. WM nr 398-09 —rys. 1irys. 2

Rysunki do PB - dec. SW nr 255p-2009 — rys. 2 - rys. 18

Rysunki do PB — ZBIOROWKA - rys. 2 - rys. 18

Rysunki dodatkowe

Zmiany projektu - Prosba o akceptacje zmian projektowych

Zmiany Projektu - Akceptacja Projektanta dla zmian projektowych

Dokumentacja geotechniczna

Operat wednoprawny + Mapa

Opis do pb - dec. sw nr 255p-2009-projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci
kanalizacyjnej z przyfaczami dla miejscowosci Ttuszcz gm. Ttuszcz- opis techniczny + bioz

Opis do pb - dec. sw nr 398-09- projekt budowlany sieci wodociggowe]j rozdzielczej i sieci
kanalizacyjnej z przytaczami w pasie drogi wojewddzkiej nr 634 w miejscowosci Ttuszcz gm.
Ttuszcz- opis techniczny + bioz

Opis do pb — zbiorowka-projekt budowlano wykonawczy dokumentacjz zbiorcza sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacyjnej z przytagczami dla miejscowosci ttuszcz gm.
ttuszcz: opis techniczny + bioz

Przepompownia P1 rys. 19

Przepompownia P2 rys. 20

Przepompownia P4 rys. 22

Decyzja MZDW nr 479 i 754+zatgcznik graficzny

Decyzja RDOS

Dokumentacja 00S
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u) Opinia sanitarna -ZNS-717-198-13-09-Starostwo
v) Opinia sanitarna-ZNS-71-193-11-9 - droga wojewodzka
w) Opinia ZUD nr 2321-2009
x) Pozwaolenie na budowe - Dec. SW pozw. na bud nr 255p-2010

y) Pozwolenie na budowe - Dec. WM pozw. na bud nr 398-09
z) Uzgodnienia Burmistrza Ttuszcza
aa) Warunki techniczne ZGKiM
bb) Pozwolenie wodnoprawne - Dec. SW nr 151-17 z 28.02.2017 r.
3) Mapa — Suma etapow
4) Mapa orientacyjna
5) Mapa pogladowa —Etap Ilicz. 2
6) Plan odtworzen nawierzchni
7) Przedmiar ETAP Il Czesé 2 siec wod-kan.
8) Przedmiar ETAP lll Czesc 2 dodatkowe odgatezienia
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

10) Zestawienie posesji nie ujetych w dokumentacji projektowej

11) Zestawienie posesji ujetych w dokumentacji projektowej,

zwanych dalej Dokumentacjg, stanowigca zatacznik do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci, zasad
bezpieczedstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacja na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2
Nadzor nad realizacjg inwestycji
1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie: p. Eugeniusz Prokopiuk.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami poszczegdlnych branz przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia w danej specjalnosci w osobach:
1) kierownik robdt branzy sanitarnej: p. Eugeniusz Prokopiuk posiadajacy uprawnienia budowlane
nr PDL/1S/0338/04;
2) kierownik robdt branzy elektrycznej: p. Mirostaw Naliwajko posiadajacy uprawnienia
budowlane nr PDL/IE/0973/01;
3) kierownik robot branzy drogowej: p. Adam Dziejma posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
PDL/BO/0311/01.
3. Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani s3 do wykonywania obowigzkéw zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
4. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnosé z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych
zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnosé techniczng.
5. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentow
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:
1) Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
6. Nadzor nad robotami, przewidzianymi niniejszg umowa, ze strony Zamawiajgcego, prowadzié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mirostawa Wachowiak.

# AR

3



Eglr‘g;;jzsiie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spdjnodd

10.

11

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6, na koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
poszczegblnych specjalnosci w osobach:

1) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej: p. Mirostawa Wachowiak,

2) inspektor nadzoru robdt branzy elektrycznej: p. Marek Mielnicki,

3) inspektor nadzoru robdt branzy drogowej: p. Leszek Chmielewski.
Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 okreslaja przepisy
prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podczas realizacji umowy na wykonanie robdt komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywa
sie za posrednictwem Inspektora nadzoru.
0O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, naktadajacych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktdre nie s3 objete przedmiotem zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie informowac Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi na podstawie protokofu podpisanego przez
Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie do 14 dni
roboczych od daty udzielenia zamdwienia.
Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem ust. 3 w terminie okreslonym w
protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisow art. 41 Prawa Budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona uzgodnien, o ktdrych mowa w § 9 pkt 5).
Termin wykonania robdt Strony ustalaja do 31 paZdziernika 2020r.
Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, okreslajgcy terminy realizacji poszczegdinych
etapdw wynikajace z technologii prowadzenia robodt z przedziatem czasowym — jednego miesigca —
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i stanowic bedzie
zatgcznik do niniejszej umowy.

Po podpisaniu umowy harmonogram moze byc¢ uszczegdtowiony — bez zmiany ostatecznego
terminu wykonania robdt, okreslonego w ust. 4.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robot.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢ rowniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie na
3 dni robocze od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego.

W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu tabele elementow
scalonych, ktdra stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na kwotg
wraz z podatkiem VAT 5 815 440,00 zt brutto (stownie: pie¢ miliondw osiemset pigtnascie tysiecy
czterysta czterdziesci ztotych, w tym cena netto: 4 728 000,00 zt + 23% podatku VAT w wysokosci

1 087 440,00 z1, z zastrzezeniem:
A !b‘ ( M
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1) ptatnosci do kwoty 265 137,00 zt brutto w roku 2019,

2) pozostate ptatnosci w roku 2020.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty robdt wynikajacych ze

szczegdtowego zakresu dokumentaciji okreslonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z wartoscig

materiatow i urzgdzer oraz pozostatymi kosztami robét i ustug wynikajgcych z § 8 i § 9 niniejszej
umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc

wykonania robot zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu robdt wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na

podstawie tabeli elementdw scalonych stanowigcej zatagcznik do umowy.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie cdbywaty w nastepujacy sposdb:

1) Zamawiajacy bedzie realizowat pfatnosci fakturami czesciowymi do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego,

2) pozostate 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokotu odbioru koricowego
wykonanych robét, okreslonych w §1 niniejszej umowy, podpisanego przez komisje odbioru
koncowego.

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty bedg sie odbywaty na podstawie:

1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcdw roboty, ustugi i dostawy,
wystawianych nie czeéciej niz raz w miesigcu, na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robdt,

2) faktury koficowej Wykonawcy wystawionej po zakorczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu
przez komisje odbioru koricowego (z zastrzezeniem ust. 7).

W przypadku zatrudnienia podwykonawcdw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przediozenie
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca do
wystawione]j faktury VAT winien dofaczyé zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu
na kwoty wynikajgce z faktur wystawionych przez podwykonawcéw oraz oryginaly oswiadczen
wszystkich podwykonawcdw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzdr os$wiadczenia stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 7,

Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy czesc wynagrodzenia ckreslenego w ust. 1 niniejszej

umowy réwng podwaojnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z

podwykonawcami potwierdzonego w szczegdlnoéci prawomocnym wyrokiem sadu lub

potwierdzeniem dokonania zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowododw zapfaty, o ktérych mowa

w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie umowy, ktorej

projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnoséci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
zawartych z nimi umoéw moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,
zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentow okreslonych
w ust. 6 pkt 1iust. 7, w tym prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu. Ztozenie faktury bez
wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowg dokumentow (protokdt kodcowy
wykonania robdt oraz dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 7) nie powoduje powstania obowigzku
dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie liczonym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikdw do faktury.
Zaptata faktury nastgpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawizgjgcego na konto
Wykonawcy nr wskazany rachunek bankowy nalezy do
wykonawcy, stuzy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i zostat do niego przypisany rachunek
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19.
20.

21.
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lezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpézniej w terminie 14 dni od daty

podpisania protokotu odbioru korcowego, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne

rozliczenie z podwykonawcami nastgpifo przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z

Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczace sposcbu rozliczenia i terminu

ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zfozenia przez Wykonawce rozliczenia robot.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosdci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani

dokonywac potracen.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci

zamowienia. Wykonawca wskazuje zakres zamodwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom:

1) Woykonawca oswiadczyt, ze powierzy wykonanie czesci robét drogowych Podwykonawcy — GRIN
BUDOWNICTWO z siedzibg w Biatymstoku (15-181) przy ul. 42 Putku Piechoty 35/40,

2) Wykonawca o$wiadczyt, ze powierzy realizacje robot elektrycznych Podwykonawcy — Zakfad
Instalacji Elektrycznych Mirostaw Naliwajko z siedzibg w Biatymstoku (15-196) przy ul. Jana
Brzechwy 25.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymagana

jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy, zobowigzany

jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien do

wykonywania powierzonych mu robét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajagcy moze zgdac
dodatkowych dokumentow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Wykonawca odpowiada za

dziatania podwykonawcow jak za wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy

wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od ninigjsze] umowy. W

przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majag byc

wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca poda

(oile sg juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do

kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadomi

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sig, na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowiagzany wykazac¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 8 i 9 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robdt lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zadac¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcey i/lub pracownika lub pracownikow podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw z terenu robdt. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikéw
zostang oni usunieci z terenu robdt w terminie 7 dni od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z §9 pkt 23) niniejszej umowy wraz z czgscig
dokumentacji wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc¢ zgode Wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ oraz
gdy przewidywany tam termin zapfaty jest dfuzszy niz okreslony w §4 ust. 11 niniejszej umowy. W
celu wyrazenia zgody, Zamawiajgcy moze zgdac dodatkowych dokumentow. Niezgtoszenie w formie
pisemne] zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym
mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. W
przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy nowa propozycje, uwzgledniajaca
uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winny
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoscé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



Fundusze R 1 4 i
AT zeczpospolita Unia Europejska
i EuropeJSK_ie ! - Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24,

=

Sumaryczna warto$é wynagrodzer brutto wynikajacych z umoéw podwykonawczych i naleznych
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgc

jakichkolwiek robot na terenie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian
w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia podpisania tejze umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje sie postanowienia § 4 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedfozy¢ Zamawiajgcemu nie pdiniej niz do 14 dnia kazdego

miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym liste catkowitych niezaptaconych do tego dnia

na rzecz podwykonawcdw wynagrodzen za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

roboty, informacje o sporach dotyczacych wynagrodzenia pod rygorem kary, o ktérej mowa w §19

ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Zamawiajacy byt zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajagcego kwoty w petnej

wysokosci, powiekszonej o kary umowne, o ktérych mowa w §19 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie szkody w majgtku Zamawiajacego

spowodowane niewyptaceniem lub opdznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze Wykonawca
zwréci  Zamawiajgcemu w terminie 7 dni wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktorych mowa w

niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub

arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami.

Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, udzielic mu wszelkich informacji w

formie pisemne] dotyczacych podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcdow.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 15, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze poswiadczyc za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§6

Przedstawiciele stron
Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 1 i ust. 2 w osobie:
p. Eugeniusz Prokopiuk, nr tel: 600 275 101, adres e-miat: eprokopiuk@ pil-aquarius.pl
Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 6 i ust. 7 w osobach:
1) Petnomocnik ds. realizacji projektu P0OIS.02.03.00-00-092/16 Urszula Anna Kalinowska.

R
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2) Inspektor ds. inwestycji Wydziatu Inwestycji i Rozwoju Urzedu Miejskiego w Tiuszczu: Emilia
Banaszek
§7
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace bezposrednie czynnoséci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
polegajace na wykonywaniu robét budowlanych, ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
okredlone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)  Roboty zwigzane z budowsg sieci wodociggowej,

2)  Roboty zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadaniawyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnodci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, datg
ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione]j do zfozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
umowe/umowy o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres cbowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony);

3) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérych mowa w §19 ust. 1 pkt 11.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w
ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§8
Materiaty i wyroby

Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobow, materiatow
oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakoriczeniu robot wszelkie urzadzenia z
terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wegladu formularze

zamdwieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzér inwestorski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatdw i urzadzen.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajacego i nadzoru
inwestorskiego.
Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentdéw materiatéw i urzadzer oraz
z Dokumentacjg i odnosnymi przepisami branzowymi.
W przypadku zaproponowania przez Zamawiajacego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw lub wyrobéw wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodnieri wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow i akceptacji nadzoru inwestorskiego.
W razie koniecznoéci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po strenie Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za koordynacje robdt podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robdt (podwykonawcéw, ustugodawcéw, dostawcow, itp.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
§9
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt placu budowy i zaplecza robot wraz z
zapewnieniem niezbednych mediéw oraz drog przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot,

zabezpieczenie i ochrona istniejace] infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majagtku publicznego i prywatnego

znajdujacego sie w terenie robdt do dnia koricowego cdbioru robot,

organizacja na wiasny koszt ochrony mienia na terenie robdt do dnia koricowego odbioru robot,

utrzymanie czystosci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robdt do dnia

koncowego odbioru robdt,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich zgdd i zezwoler koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

w tym w szczegolnosci:

a) opracowanie i uzgodnienie z wtasciwymi zarzgdcami drog przed rozpoczeciem robot projektow
czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt a nastepnie uzyskanie zatwierdzenia
tych projektow przez wiasciwe do tego organy,

b) w przypadku braku mozliwosci wystepowania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na
podstawie petnomocnictw, przygotowanie dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych
dokumentéw w formie ,,do podpisu” a nastepnie niezwtoczne dostarczenie ich do wiasciwych
zarzadcow drég i terendw. Kosztami optat administracyjnych z tytutu zajecia paséw drogowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wystawiajgc stosowne
noty;

zapewnienie na wtasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Ttuszczu oraz zarzadcow drog, terendw i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudniefn w ruchu publicznym
wynikajgcych z prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowe]
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terenéw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreélonych przez wtasciwych zarzadcow drog, terendw i
obiektdw,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazdéw do przylegtych posesji, przy czym
czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 godzin
w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktérych mowa w lit. g) przez
ich wtasciwych zarzadcow;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i sktadowanie wszelkich urzadzeri pomocniczych i zbednych materiatow,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

12
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9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
bedg w sposob niezagrazajacy bezpiéczeﬁstwu 0sob i mienig,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy
oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wiasciwosci wynikajgcych z
zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikfe z dziatarh Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie na wifasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymaganej dokumentacji
gospodarki odpadami w sposdb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca
zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zadanie.

okazywanie na kazde 2gdanie Zamawiajgcego i osoby sprawujacej nadzér techniczny dokumentow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym
takze wykonaniem badan laboratoryjnych na zgdanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co
do jakodci wykonanych robdt i uzytych materiatdw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zadanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa z realizacji
przedmiotu umowy. Na Zzadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywac fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajacemu,

prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z
nalezyta starannoscia Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego,

przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem oséb trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robdt
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzér inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnoéci robdt z dokumentacja wskazanych przez nadzor inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodniez § 12,

przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robdt, zgodnie z § 12,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robdt wraz z usunieciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robét oraz ich aktualnych zaswiadczen
o przynaleznoéci do wtasciwe]j izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce),

pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu wszystkich podwykonawcdw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Do zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dotaczyé kazdorazowo projekt umowy z podwykonawca,
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okreélajacy przede wszystkim (dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym
podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imieg i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

c) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy,

d) termin wykonania,

e) warunki ptatnoéci — termin ptatnosci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci,
bez zgody Wykonawcy,

h) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnosci Oéwiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
Umowy) podpisanego przez osobe upowazniong stwierdzajacego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz Oswiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktorej Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

24) prowadzenie robdt w sposdb mato uciagzliwy dla Zamawiajacego oraz w Scistej wspotpracy z

Zamawiajacym,

25) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji

Zamawiajgcego.

i rekojmi, w terminie wskazanym przez

§ 10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia umowy od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robdt, obiektow budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robét — na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnoéci gospodarczej — na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swdj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe,
stanowiace zatgcznik do niniejszej umowy po$wiadczone za zgodno$é z oryginatem, Wykonawca
ztozy Zamawiajgcemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robdt, lecz nie pdzniej
niz w dniu rozpoczecia robdt, pod rygorem naliczenia kar umownych.

§11
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnodci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,
2) przekazanie Dokumentacji,

i
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4)
5)
6)
7)

przekazanie dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

wydanie petnomocnictw Projektantom,

przystapienie do odbioru koricowego robdt lub ich czgsci,

zaptata umdwionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

§12
Odbiory

Ustala sie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robat:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbior koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie  wpisu
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowoéé do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgfoszeniu, Kierownik Budowy
niezwtocznie ustala termin odbioru z Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiaéciwy kierownik robét nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

Odbiory czesciowe:

1) Odbiory czeéciowe polegajg na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu
wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét sporzagdzonego i podpisanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, inspektoréw nadzoru robét odbieranych branz, Kierownika Budowy,
kierownikéw robét odbieranych branz oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey,

2) Do odbioru czedciowego moze zostaé zgtoszony kompletny element inwestycji, po
przeprowadzonych prébach i sprawdzeniach technicznych, po rozruchu hydraulicznym
przepompowni,

3) Warunkiem dokonania odbioru czeéciowego robdt jest skompletowanie dokumentacii
powykonawcze], pozwalajacej na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a) ofwiadczenia kierownika budowy, ze odbierany zakres robdt zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg, a przy robotach zamiennych potwierdzenie, ze zmiany zostaty
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) rozliczenia rzeczowo-finansowego odbieranego zakresu robdt podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) atestéw, certyfikatéw i aprobat zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacjg wykonania i odbioru robét;

d) protokotéw wymaganych prob, recept i ustalenia technologiczne;

e) raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej;

f) geodezyjnego pomiaru powykonawczego;

A
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4)

g) informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy
Prawo budowlane,
Rozpoczecie czynnosci odbioru czedciowego nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich do
odbioru przez Kierownika Budowy. Protokét czesciowego odbioru robdt, sporzadzony na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo —finansowego, o ktérym mowa w §3 ust.5
stanowi podstawe i niezbedny zatacznik do kazdej faktury cze$ciowej, wystawionej zgodnie z §4
ust. 5 pkt 1).

Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

Termin rozpoczecia czynnosci odbioru kofcowego wyznacza Zamawiajgcy.

Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Wykonawcy.

W odbiorze koricowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego, zakonczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru,

Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na oceng
prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

oéwiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi warunkami
okreélonymi w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,
protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,
raportu z kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej,
certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajacych stosowanie zainstalowanych urzadzen w
budownictwie,
protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzadzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,
protokotow jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci)
wydanych przez uprawnione instytucje, uznawane na terenie RP,
podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego wyposazenia itp.,
niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),
protokotéw potwierdzajgcych odbidr terenu robdt i obiektéw przez wiasciwych zarzadcow drog,
terendw i obiektow,
informacji uprawnionego geodety sporzadzonej na podstawie art. 57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo
budowlane,
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, przyjetej do wiasciwego rzeczowo i miejscowo
oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

e
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12) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkéw zmian nie odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

13) oéwiadczenia Wykonawcy zapewniajace, ze nie wystepuja zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

14) protokotéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania czg$¢ zamowienia objgtego niniejszg
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

15) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisow.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmdwi¢ potwierdzenia gotowosci do czynnosci odbiorowych,
za¢ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do czynnosci odbiorowych i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentdw wymienionych w ust.7 bedzie warunkiem terminowego zakoriczenia
robét, za ktdry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnoéci odbioru robét nastapi w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. &,

2) zakoriczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczgcia z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. &,

3) w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokot odbioru koricowego robét.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnoéci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usunigcia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmdéwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle
whasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia CzZyNNosci
odbiorowych lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy,
w tym nie wytacza odpowiedzialnoéci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 4 ninigjszej umowy.

3)  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte usunigcie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§15

Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty na 60 miesigce.

. ARl
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Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajacego.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujgcych zasad
serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastgpi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodg Zamawiajgcego moze byc wydtuzony.

§16
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robot oraz
dostarczonych materiatéw i urzadzen, w terminie tozsamym co okres gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnied z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usungc w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usuniecia.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w &4 ust. 1, co stanowi kwote 581 544,00 zt (stownie: pieéset osiemdziesigt
jeden tysiecy piecset czterdziesci cztery ztote).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: gwarancji bankowej. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do ninigjszej umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastepuje zgodnie z przepisami art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Za pisemna zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwier publicznych.

§18
Odstapienie od umowy
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
ponizszych okolicznosciach:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy, o ile
wynika to z winy Wykonawecy,
2) Wykonawca nie dokonat ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 3 ninigjszej
umowy,
3) zachodzg okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,
4) zachodza okolicznosci, o ktorych mowa w &4 ust. 16 niniejszej umowy,

o
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3.

5) Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy,

6) Wykonawca przerwat wykonanie robdt i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg oraz uzgodnionymi
przez Zamawiajacego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,

8) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe
lub egzekucyjne,

9) zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

zawiadomienia o odstapieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego

protokét inwentaryzacji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastapito
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt -w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzier przekroczenia terminu okreslonego w §3 ust. 2 niniejsze]
umowy,

2) za zwloke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreélonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieri przekroczenia
terminu okreslonego w §3 ust. 4 niniejszej umowy,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) za zwloke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w §10 niniejszej
umowy - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwtcki,

5) za brak zgtoszenia podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

6) za zwtoke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w §5 ust. 15 niniejszej umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 3 000,00 zt za kaidy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

8) za kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri opdznienia, liczony od nastgpnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze

4|
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podwykonawstwo lub projektu jej zmian —w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za nieprzedtozenie po$wiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysaokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzedfozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy — w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy przypadek,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreélonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub je]
projektu — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu uniknigcia strat,

14) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreélonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajacego,

15) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2%
wartosci brutto robdt objetych ta gwarancja lub rekojmia za kazdy dziert zwtoki potwierdzony
przez Zamawiajgacego,

16) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajagcemu przewyzszajgce kwote wniesionego przez Wykonawcg zabezpieczenia

i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na

rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z naleznosci Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do

zaptaty i sktadania oddzielnego o$wiadczenia o potraceniu.

4. Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§ 20

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii i
materiatéw potrzebnych przy realizacji robot.

§21
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda

miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce
[#
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3. Strony maja prawo do przedfuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
beds nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegdlnoéci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowienr dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtaéciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

3)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
PrBud,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga

A
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10.

113.

12.

13.

skutkowad w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjgtych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystapienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
pfatnoéci na rzecz Wykonawcy w zwiagzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot na
podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 6, wszelkich

innych dokumentdw wymaganych umowg, informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany
i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6 wraz z propozycja
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgfoszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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14. Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci
15.Zmiane umowy stanowi:
1) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,
2) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
16. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
§22
Postanowienia koricowe
Wszelkie spory wynikfe z niniejszej umowy bedg rozstrzygaty sady wiasciwe dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umow w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.

4. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
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