



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia 07.03.2018 r.

IR.271.1.5.2018.RD

Tel./faks (29) 777 52 59

Do Wszystkich zainteresowanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.5.2018 na **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Raclawickiej i Wodospadowej w Tłuszczu”**

Uzasadnienie prawne dla części 1, 2 i 3:

art. 93 ust. 1 pkt 4 – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne dla części 1, 2 i 3:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 02.03.2018 r. do godz. 12:00 złożono 1 ofertę na część 1 i 3 oferty na część 2 i 3. Ceny podane w ofercie za poszczególne części zamówienia przekraczają kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części.

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Termin płatności
1	PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. Ul. Bielińska 2 06-400 Ciechanów	Część 1 – 1 548 877,50 zł Część 2 – 254 610,00 zł Część 3 – 247 537,50 zł	31.08.2018 r. 31.08.2018 r. 30.09.2018 r.	60 m-cy 60 m-cy 60 m-cy	30 dni 30 dni 30 dni
2	Inżynieria Adampol Adam Michalik ul. Spacerowa 3 05-280 Adampol	Część 2 – 171 108,00 zł Część 3 – 167 203,00 zł	31.08.2018 r. 31.08.2018 r.	60 m-cy 60 m-cy	30 dni 30 dni
3	Instal-Bud Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Somianka	Część 2 – 216 953,55 zł Część 3 – 80 478,90 zł	31.08.2018 r. 31.09.2018 r.	60 m-cy 60 m-cy	30 dni 30 dni

Z poważaniem

Burmistrz

Paweł Marcin Bednarczyk