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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR.272.127.2020

w dniu 02 pazdziernika 2020r. w Tiuszczu pomiedzy Gming Tiuszcz z siedzibg w Ttuszczu, ul.
Warszawska 10, 05-240 Ttuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowang przez:
Burmistrza Ttuszcza — Pawta Marcina Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Haliny Kusak,

zwang dalej Zamawiajgcym

a

Stanistawem Sieradzkim prowadzgcym dziatalnoé¢ gospodarczg pod nazwa P.H.U. STANPOL Stanistaw
Sieradzki z siedzibg w Ttuszczu (05-240) przy ul. Prostej 25 bedgcym ptatnikiem VAT, nr NIP: 762-000-
60-58, REGON: 550353050, zwanym dalej Wykonawca,

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
z 2018 poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest powtdrzenie podobnych robdt budowlanych zamowienia
podstawowego okreslonego w umowie IR.272.91.2020 — budowa ulicy Zasobnej od km 0+176 do
km 0+226 w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Zasobnej (F. Sotecki Chrzesne 15 000,00 zt).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot w
zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamoéwienia i dokumentacjg projektowa.

3. Szczegpdtowy zakres robdt zostat okredlony w projekcie budowlanym, szczegdtowej specyfikacji
techniczne], przedmiarze, zwanych dalej dokumentacja, stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy techniczne],
obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
zgodnie z dokumentacjg na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

1. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

1) Pawet Kotakowski posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci drogowej nr MAZ/0022/0WQOD/10.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

3. Kierownik budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnosé z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robdt, jak rowniez za ich statg sprawnosé techniczna.

4. Kierownik budowy zobowiazany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru budowlanego.
§3

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej Mariusz Korycinski posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr MAZ/0472/PWBD/16.




2. Zskres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 okreélajg przepisy
prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej.

4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakfadajacych na Wykonawce
obowigzek wykonania robdt, ktére nie sg objete przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest niezwfocznie informowac Zamawiajgcego.

§4
1. Wykonawca w trakcie prowadzonych negocjacji oswiadczyl, ze nie zamierza powierzyé
podwykonawcom zadnej czesci zamowienia — Wykonawca wszelkie roboty wykona sitami
wiasnymi.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia do przedtoienia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 24) niniejsze] umowy wraz z czescig
dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentodw, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 6 niniejszej
umowy. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajagcy moze Zzgda¢ dodatkowych dokumentdw.
Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim zdaniu uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy
nowg propozycje, uwzgledniajgca uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. W zakresie umowy o podwykonawstwo oraz warunkéw ptatnosci podwykonawcom stosuje sie
przepisy art. 143b-143d ustawy dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 1843 ze zm.).

§5
Zamawiajgcy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 3 ust.1 w osobach:
1) Urszula Kalinowska — Kierownik Wydziatu Inwestycji i Rozwoju w UM w Tiuszczu,
2) Piotr Gotos — Gtowny Specjalista ds. Infrastruktury Drogowej;

§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt wyfacznie wyrobdw,
materiatow oraz urzadzen posiadajgcych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami ocbowiazujacymi w tym zakresie.
2. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikow, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia z




terenu budowy.

3. Wykonawca ma obowiazek na wezwanie Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu formularze
zamdwieniowe materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptaciji stosowanych
przez Wykonawce materiatéw i urzadzen. Akceptacji dokonuje nadzor inwestorski.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang oraz z wytycznymi Zamawiajgcego i nadzoru
inwestorskiego.

6. Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw materiatow i urzadzen oraz
z Dokumentacja i odnosnymi przepisami branzowymi.

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiajgcego lub Wykonawce zamiennych rozwigzan w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatow lub wyrobow wskazanych w
Dokumentacji, zmiany te wymagaja uprzedniego dokonania uzgodniern wynikajgcych 2
obowigzujgcych przepiséw i akceptacji nadzoru inwestorskiego.

8. W razie koniecznosci odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe niezaleinie czy odstapienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za koordynacje robdt podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie robdt w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz.

11.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w
realizacji robdt (podwykonawcow, ustugodawcdw, dostawcdw, itp.).

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate z
winy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt placu budowy robot i zaplecza wraz z
zapewnieniem niezbednych medidw oraz drég przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem
ruchu na terenie robot.

2) zabezpieczenie i ochrona istniejgcej infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, wyposazenia specjalistycznego oraz pozostatego majatku  publicznego
i prywatnego znajdujacego sie w terenie robét do dnia korncowego odbioru robot,

3) organizacja na wtasny koszt ochrony mienia na terenie robét do dnia koncowego odbioru robdt,

4) utrzymanie czystoéci na placu budowy na terenach przylegajacych do terenu robét do dnia
koricowego odbioru robdt,

5) zapewnienie na wiasny koszt:

a) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,




10)

11)

12)

13)

b) prowadzenia robdt zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Tiuszczu, innych gestorow sieci uzbrojenia terenu oraz zarzadcéw drdg,
terenow i obiektow,

c) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo na drogach, z wyznaczeniem
objazdéw i ograniczenie do minimum ewentualnych utrudnied w ruchu publicznym
wynikajacych z prowadzonych robdt,

d) oznakowania objazdéw w ruchu publicznym, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu,

e) profesjonalnego, zgodnego z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu oznakowania terenu budowy,

f) odtworzenia nawierzchni paséw drogowych, terendw publicznych i dziatek prywatnych oraz
odtworzenie obiektéw na warunkach okreslonych przez wtasciwych zarzadcdw drég, terendw i
obiektow,

g) przejezdnosci oraz utrzymania nawierzchni zjazdow i dojazddw do przyleglych posesji, przy
czym czas odciecia dojazdu do poszczegdlnych posesji kazdorazowo nie moze byé diuzszy niz
12 godzin w ciggu dnia,

h) protokolarnego odbioru robdt nawierzchni, terendw i obiektdw, o ktérych mowa w lit. g) przez
ich wiasciwych zarzadcow.

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco

usuwanie, utylizacja i skfadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw,

odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych Wykonawca ograniczy swoje
dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni Inspektorem

Nadzoru i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone

beda w sposob niezagrazajacy bezpieczefistwu osob i mienia,

podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na terenie budowy

oraz poza nim) a takze ograniczanie szkdd oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtadciwosci wynikajacych z

zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych dziatan. Zapewnienie by emisje w

powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyly

wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

utylizacja na wtasny koszt odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie na wiasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami oraz wymagane] dokumentacji

gospodarki odpadami w sposob okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te

Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie,

okazywanie na kaide Zadanie Zamawiajagcego i osoby sprawujgcej nadzér techniczny

dokumentéw dopuszczajgcych do  stosowania w  budownictwie, zgodnie z przepisami

obowigzujacymi w tym zakresie wskazanych materiatow,

zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi budowy wraz z wykonaniem wszelkich badar, w tym

takze wykonaniem badar laboratoryjnych na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co

do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatow, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie
przepisami,

wykonywanie na zadanie Zamawiajgcego dokumentacji fotograficznej technika cyfrowa z realizacji

przedmiotu umowy. Na Zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz

Zamawiajgcemu.

prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscig dziennika budowy oraz przechowywanie z




14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

nalezyta starannosciag Dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego,

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem, zabezpieczenie terenu robdt i zaplecza przed dostepem osob trzecich oraz
uporzadkowanie terenu robét tacznie z zabezpieczeniem pozostatych materiatow,

niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robot
zamiennych, w formie protokotu koniecznosci, podpisanego przez nadzdr inwestorski,

usuwanie usterek lub niezgodnosci robét z dokumentacja wskazanych przez nadzér inwestorski,
zgtaszanie Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
kazdego elementu robdt, zgodnie z § 10,

przygotowanie od strony techniczne] i udziat w odbiorach robét, zgodnie z § 10,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu robdt objetych przedmiotem zamowienia wraz z
dokumentacjg powykonawczg w wersji papierowej - 2 egz. i na nosniku elektronicznym — 2 egz.
przywrécenie na wiasny koszt do stanu pierwotnego terenu robot wraz z usunigciem szkad
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

dostarczenie Zamawiajgcemu, najpoiniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, uprawnien
budowlanych kierownika budowy oraz aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci do wiasciwe;
izby samorzadu zawodowego (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem przez
Wykonawce),

pisemne zgtaszanie Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcéw. Do zgtoszenia Wykonawca ma
obowiazek dotaczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawca, okreslajacy przede wszystkim
(dotyczy to réwniez zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym podwykonawca):

a) nazwe, adres podwykonawcy, imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania,

) przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielkosci,

) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy,

) termin wykonania,
)

m o O O

warunki ptatnosci — termin ptatnoéci — 10 dni od daty dostarczenia faktury przez
podwykonawce,

—
-—

stwierdzenie, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody

Zamawiajacego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezpoéredniego zapytania podwykonawcy o
ptatnosci, bez zgody Wykonawcy,

h) zobowiazanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o fakturach
sktadanych do Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty ich wystawienia,

i) zobowiazanie podwykonawcow do dostarczenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania ptatnoéci Oéwiadczenia podwykonawcy (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
umowy) podpisanego przez osobe upowainiong stwierdzajacego, ze wymagalne roszczenia
podwykonawcy zostaty zaspokojone przez Wykonawce oraz o$wiadczenie podwykonawcy
bedzie zawierato date, w ktdrej Wykonawca dokonat tej ptatnosci.

prowadzenie robdt w sposéb mato ucigzliwy dla Zamawiajacego oraz w scistej wspotpracy z

Zamawiajgcym.

usuwanie usterek i wad w ramach gwarangji i rekojmi, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

§8

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegodlnosci:
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przekazanie Dokumentacji,
przekazanie dziennika budowy (jedli dotyczy),
zapewnienie nadzoru inwestorskiego (jesli dotyczy),
przystapienie do odbioru koncowego robét,
zaptata umowionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9

Termin wykonania robét strony ustalajg do dnia 15 listopada 2020r.

§10

Ustala sie, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Odbiér koncowy:

1) Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego wyznacza Zamawiajacy.

2) Odbioru koricowego dokonuje komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego.

3) W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony i inne osoby
zaangazowane w realizacje zamowienia.

Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Warunkiem dokonania odbioru robot jest ich zakoriczenie a nastepnie zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, opracowania rysunku inwentaryzacyjnego oraz:

1) oswiadczenia Wykonawcy zapewniajgce, Ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, jezeli Wykonawca realizowat przedmiot umowy z
pomocyg podwykonawcdw oraz potwierdzenie ze strony Podwykonawcy, ze naleine mu
wynagrodzenie zostato uregulowane przez Wykonawce,

2) protokotoéw odbioru robdt sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami jezeli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejsza
umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) innych, nie wymienionych wyzej dokumentéw wynikajacych z odrebnych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru

koricowego, kompletng dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnoscei:

4) protokoty badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

5) niezbedne wyniki badan labaratoryjnych i terenowych

6) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng, przyjeta do wiasciwego rzeczowo i miejscowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (o ile bedzie wymagana).

6. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastapi w ciagu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru koricowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2)  zakoriczenie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich rozpoczecia z
zastrzezeniem ust.4,

3) w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego robét.




7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnodci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmadwi¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo wedle
wiasnego wyboru, odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakoriczenia czynnosci
odbiorowych lub zazadac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek, ktére nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
usuniecie wad i usterek, z zastrzezeniem, ze nie stanowi on zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §9 niniejszej umowy.

§11
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe ustalone na
kwote 47 133,60 zt brutto (stownie: czterdziesci siedem tysigcy sto trzydziesci trzy ztote i 60/100),
w tym cena netto: 38 320,00 zt oraz 23 % podatku VAT w wysokosci 8 813,60 zt.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich roboét wynikajacych
ze szczegOtowego zakresu dokumentacji okreslonego w §1 ust. 3 niniejszej umowy wraz z
wartosciag materiatow i urzadzen oraz pozostatymi kosztami robdt i ustug.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
wykonania robot zamiennych, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§12
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty beda sie odbywaty na podstawie faktury koncowej
Wykonawcy wystawionej po zakorczeniu robdt i protokolarnym ich odebraniu przez komisje
odbioru koncowego.
W przypadku zatrudnienia podwykonawcdw, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedtozenie Zamawiajagcemu dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT
winien dotaczy¢ zestawienie naleinodci dla wszystkich podwykonawcow biorgeych udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty
wynikajgce z faktur wystawionych przez podwykonawcdéw oraz oryginaty oswiadczen wszystkich
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy zatrzyma z faktury Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1
niniejszej umowy réwng podwadjnej wysokosci spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczer z podwykonawcami potwierdzonego w szczegdlnosci prawomocnym wyrokiem sadu lub
potwierdzeniem dokonania zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czedci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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Wykonawca wyraza zgode na potragcenie z jego wynagrodzenia ustalonego w §11 ust. 1
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie
umowy, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwroci sie o zapfate bezpoirednio do Zamawiajgcego z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez
inspektora nadzoru, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykcnawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktdrym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcey lub dalszemu podwykcnawcy.
Przed dokcnaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykenawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$d takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, lub koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci zawartych z nimi uméw moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy.
Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia kompletu dokumentow
okreslonych w ust. 2, w tym prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu. Ztozenie faktury
bez wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowg dokumentdw nie powoduje
powstania obowiazku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w
terminie liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich zatacznikow do faktury.
Zaptata faktury nastagpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy nr . Wykonawca oswiadcza, ze wskazany
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rachunek bankowy nalezy do wykonawey, stuzy do prowadzenia dziatalno$ci gospedarczej i zostat
do niego przypisany rachunek VAT,
Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy, Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci fakture Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia rozliczenia robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastapito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcey z
Zamawiajagcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i
terminu ptatnodci przyjete byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ztozenia przez Wykonawce rozliczenia
robot.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig
ani dokonywac potracen.

§13
Wykonawca udziela gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty na okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robdt przez
Zamawiajgcego.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastgpujacych
zasad serwisu gwarancyjnego: usuniecie wad nastapi w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu
zgtoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajacego moie byc
wydtuzony.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnieri z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji.
Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przegladdow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawcg
kosztami ich usuniecia.

§14
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy:
zachodza okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 niniejszej umowy,
zachodzg okolicznosdci, skutkujgce naruszeniem § 6 ust. 1 niniejsze] umowy,
Wykonawca przerwat wykonanie robot i udokumentowana, nieusprawiedliwiona przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacjg oraz uzgodnionymi przez
Zamawiajgcego jej zmianami i nie przystepuje do wtasciwego ich wykonania,
wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne, uktadowe lub
egzekucyjne,
zaistniata istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
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umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach stosownie do postanowier art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku okreélonym w ust. 2 w terminie 30 dni od

daty zajscia ckolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego

protokot inwentaryzacji robdt bedacych w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia od umowy
oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktérej nastapito
odstapienie od umowy,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robdt zabezpieczajgeych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty w toku.

§15

Wykonawca zaptaci Zamawizjagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w §9 niniejszej umowy,

2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okresdlonego w 8§11 ust. 1 ninigjsze] umowy, za kazdy dzien
przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

3) za brak zgloszenia podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 5000,00 zt za kaidy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

5) za kazda nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od nastepnego dnia
po dniu wyznaczonym na zaptate,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtoZenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

9) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robdt przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub
jej projektu — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek, z wyjatkiem sytuacji kiedy
wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscia
natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,
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za nieprzedfozenie w wymaganym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §10 ust. 5 w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy dzien
opodzZnienia,
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11)  za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreélonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, potwierdzony przez
Zamawiajacego,

12) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,3%
wartoéci brutto robdt objetych ta gwarancja lub rekojmig za kazdy dzier zwtoki, potwierdzony
przez Zamawiajacego,

13) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

Kary nalezne Zamawiajacemu zostang potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bez

koniecznosci uprzedniego wzywania do zaptaty.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego kary

umowne (kara umowna zaliczalna).

§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére beda mogty
by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznodci, niemozliwych do przewidzenia w chwili je]
zawarcia lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji powodujacych
koniecznosé:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotana:
a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany,
b) przerwami w realizacji robét przez Zamawiajgcego - niezaleznymi od Wykonawcy,
c) przerwami w realizacji robdt spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi
w dzienniku budowy, przy czym Wykonawca nie moze powotywal sie na czynniki
atmosferyczne charakterystyczne dla danej pary roku.
d) nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemozliwiajgcymi realizacje
przedmiotu umowy — niezaleznymi od woli stron,
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli zmiany te s korzystne dla
Zamawiajacego lub nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci w
sytuacji pojawienia sie na rynku nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

3) zmiany wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z ograniczeniem zakresu robot,

4) zmiany kierownika budowy i osoby sprawujacej nadzor,

5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
6) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

7) w przypadku gdy realizacja czeéci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy stanie sig

niekorzystna dla interesu Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

8) zmiany przepiséw prawa majacych wptyw na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym
zmiany stawki podatku VAT.

Poza zmianami przewidzianymi w ust.2 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej

umowy w sytuacjach przewidzianych w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

§17
Wszelkie spory wynikfe z niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wtasciwe dla Zamawiajgcego.




W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
Na podstawie Zarzadzenia Burmistrza Ttuszcza Nr 0050.8.2014 z dnia 24.01.2014 r. umowa
niniejsza podlega rejestracji w Elektronicznym Centralnym Rejestrze Umdéw w Urzedzie Miejskim w
Ttuszczu, udostepnionym wraz ze skanem umowy w BIP na stronie internetowej Gminy Ttuszcz.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i

jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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